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LEGIII/CO-567691-05
ANEXO A
EL PROYECTO
Proyecto Central Hidroeléctrica Porce III

I.
Objetivo
1.01 El objetivo general del Proyecto consiste en contribuir a la satisfacción del crecimiento de la demanda de electricidad del país, desde el segundo semestre de 2010, utilizando los recursos hidráulicos del río Porce de manera eficiente y sustentable.

II.
Descripción
2.01 El Proyecto apoya la construcción de la central hidroeléctrica de Porce III y puesta en marcha de la misma a partir del segundo semestre de 2010; a la vez que apoya al mantenimiento y consolidación gradual del desempeño y eficiencia institucional de EEPPM.

2.02 Cuenca. La cuenca hidrográfica se encuentra en la zona andina en el norte de la cordillera central de Colombia, entre los 218 metros sobre el nivel del mar (msnm) y 2.700 msnm. Cubre cuatro subcuencas, una de la cuales es la del río Porce que posee 5.230 km²; el área de la subcuenca del río Porce correspondiente al sitio de presa cubre 3.756 km². En la cuenca del río Porce se encuentran las centrales hidroeléctricas de Troneras, Guadalupe III, Guadalupe IV, Ríogrande, Niquía, La Tasajera y Porce II y las obras de derivación de caudales de la cuenca del río Nechí mediante las desviaciones de los ríos Nechí, Pajarito, Dolores y Tenche. Al río Porce también se desvían los caudales de las cuencas de los ríos Negro, Buey, Piedras y Pantanillo, que alimentan el acueducto metropolitano de Medellín.
2.03 Capacidad. Porce III tendrá una capacidad instalada de 660 MW, generación firme de 3.105 GWh/año y generación media de 4.254GWh/año. Por su dimensión y características, la Central Hidroeléctrica Porce III cumple un papel fundamental dentro del plan indicativo de expansión del país.
2.04 El Proyecto comprende las siguientes actividades:

a. Ingeniería y administración: Comprende el diseño y la supervisión (interventoría) integral
, la junta de consultores/grupo asesor; la administración y gerencia de las Empresas, incluyendo logística y seguridad pública en el área del proyecto; las auditorías externas financiera y operacional y socio-ambiental; y las evaluaciones de medio término y final.
b. Obras civiles: Comprenden las obras de infraestructura y las obras civiles principales. Estas últimas comprenden la presa de enrocado con cara de concreto de 150 metros de altura, túnel de la descarga de fondo, vertedero de canal, estructura sumergida de captación, conducción mediante túnel de 12,72 Km., pozo vertical de carga de 159 m, túnel y distribuidor de cuatro ramales, almenara, caverna de la casa de máquinas de 121,15 m de longitud, 18,20 m de ancho y 41,70 m de alto, caverna de transformadores, obras de descarga y túnel de acceso a la caverna de 493 m.
c. Equipos electromecánicos: Comprenden cuatro conjuntos de válvulas esféricas de admisión; turbinas Francis de eje vertical y 172 MW; generadores de 218 MVA, 60 Hz, 360 rpm a voltaje del orden de 13,8 kV; transformadores a 500 kV de 145 MVA; y una galería de cables, ventilación y evacuación.
d. Conexión al sistema eléctrico: Líneas de 6 Km. a 500 kV entre el pórtico de la Central y una subestación convencional en el Alto de San Benigno. La conexión de ésta subestación con el Sistema Interconectado Nacional (SIN) será realizada con dos líneas de 23 Km. a 500 kV hasta donde se abrirá la línea existente entre la central San Carlos y Cerromatosos, mediante una subestación de control.
e. Plan de Gestión Ambiental y Social: Está destinado a asegurar la sostenibilidad socio‑ambiental del Proyecto en el marco de las políticas del Banco y la legislación colombiana, a través de la ejecución de medidas y acciones en las siguientes áreas: (i) prevención, mitigación y compensación de los impactos físico-bióticos; (ii) prevención, mitigación y compensación de los impactos sociales; (iii) especificaciones técnicas ambientales y Programas de Implantación de Medidas de Manejo Ambiental (PIMMAs); (iv) monitoreo de indicadores ambientales y sociales; (v) seguimiento socio-ambiental; (vi) contingencias; y (vii) fortalecimiento institucional.
f. Actividades de desarrollo corporativo: Estas actividades contribuirán a mantener y consolidar gradualmente el desempeño y eficiencia institucional de EEPPM. Para tal fin, se financiará la identificación, validación e implantación de medidas de desarrollo corporativo en EEPPM así como su seguimiento, divulgación y evaluación continua. Estas actividades se estructurarán principalmente las siguientes áreas: enfoque general del gobierno corporativo, el derecho y trato equitativo de la propiedad, estructura y control por parte de la propiedad, Junta Directiva, información financiera y no financiera y resolución de controversias.
 Se financiarán también evaluaciones externas anuales que determinarán los avances de EEPPM en esta materia.
III.
Costo del Proyecto y plan de financiamiento
3.01
El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$911 millones, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:


Costo y financiamiento 

(en US$ millones)
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BANCO 

APORTE 

LOCAL

TOTAL

PORCENTAJE

1

Ingenieria y administración

0.40

48.53

48.93

5.37%

1.1

Diseño

0.00

1.64

1.64

0.18%

1.2

Interventoria

0.00

23.87

23.87

2.62%

1.3

Asesoría

0.00

1.03

1.03

0.11%

1.4

Administración  

0.30

21.99

22.29

2.45%

1.4.1

Gerencia del proyecto

0.00

14.78

14.78

1.62%

1.4.2

Logística

0.00

4.61

4.61

0.51%

1.4.3

Seguridad en área del proyecto

0.00

2.59

2.59

0.28%

1.4.4

Auditorías externas 

0.30

0.00

0.30

0.03%

1.5

Evaluación de medio término y final

0.10

0.00

0.10

0.01%

2

Costos directos

189.10

569.35

758.45

83.26%

2.1

Infraestructura

0.00

95.15

95.15

10.45%

2.2

Obras principales

175.57

234.11

409.69

44.97%

2.2.1

Presa

56.15

103.43

159.59

17.52%

2.2.2

Obras subterraneas

119.42

130.68

250.10

27.46%

2.3

Equipos

13.53

199.34

212.87

23.37%

2.3.1

Equipos mecanicos asociados a obras civiles

0.00

45.23

45.23

4.97%

2.3.2

principales

13.53

113.75

127.28

13.97%

2.3.3

Secundarios

0.00

40.36

40.36

4.43%

2.4

Gestión ambiental y social

0.00

28.63

28.63

3.14%

2.4.1

Medio físico-biótico

0.00

6.05

6.05

0.66%

2.4.2

Medio social

0.00

19.82

19.82

2.18%

2.4.3

Monitoreo

0.00

1.37

1.37

0.15%

2.4.4

Seguimiento ambiental

0.00

0.14

0.14

0.02%

2.4.5

Fortalecimiento institucional

0.00

1.25

1.25

0.14%

2.5

Transmisión

0.00

12.12

12.12

1.33%

2.5.1

Equipos de conexión al STN

0.00

7.48

7.48

0.82%

2.5.2

Lineas de transmisión

0.00

4.64

4.64

0.51%

3

Costos concurrentes

0.00

2.83

2.83

0.31%

3.1

Tierras y servidumbres

0.00

2.83

2.83

0.31%

4

Sin asignación especifica

10.00

46.97

56.98

6.25%

4.1

Imprevistos

10.00

46.97

56.98

6.25%

5

Desarrollo corporativo

0.50

0.50

1.00

0.11%

5.1

Desarrollo corporativo

0.50

0.50

1.00

0.11%

6

Gastos financieros

0.00

42.74

42.74

4.69%

6.1

Intereses

0.00

39.41

39.41

4.33%

6.2

Comisión de compromiso

0.00

3.32

3.32

0.36%

TOTAL PORCE III

200

711

911

100%

% Participación

22%

78%

100%

Actividades


IV.
Ejecución 

Prestatario, garante y organismo ejecutor
4.01 EEPPM será el Prestatario y Organismo Ejecutor . La República de Colombia será el garante de las obligaciones de pago del préstamo, incluidos los intereses y comisiones. Por otra parte, la República de Colombia cooperará en forma amplia para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Considerando que EEPPM es el respaldo financiero y gerencial más sólido que puede dar la Municipalidad de Medellín, la Municipalidad no asume compromisos de garantía.
Ejecución y Administración
4.02 La construcción de Porce III estará a cargo de la Subgerencia de Proyectos de Generación. Esta Subgerencia es responsable por la ingeniería y la construcción de Porce III. Está dividida en dos áreas: el Área Proyectos y el Área Programación y Control. El Área Proyectos se encarga de las obras de infraestructura, las obras de la presa, las obras subterráneas, los equipos electromecánicos, la gestión ambiental y social y los servicios generales. El Área Programación y Control y la Unidad de Comunicaciones apoyan al Área Proyectos en los aspectos gerenciales tales como la elaboración del plan de ejecución, su seguimiento y control, apoyo a la gestión financiera y el manejo de comunicaciones e información en las Empresas. Esta Subgerencia contará con el apoyo de la Subgerencia de Administración y Finanzas para el desarrollo de las funciones asociadas al seguimiento administrativo, contable y financiero.

4.03 Para la supervisión (interventoría) integral de Porce III, la Subgerencia Proyectos de Generación contará con el apoyo de un consorcio de firmas especializadas.
 Desde el punto de vista técnico, durante todo el período de construcción el Organismo Ejecutor contará adicionalmente con un equipo de cuatro expertos de capacidad internacionalmente reconocida que brindaran asesoría y soporte, principalmente en los temas relacionados con la presa y obras subterráneas. Una vez construida la central hidroeléctrica, su operación y mantenimiento será responsabilidad de la Subgerencia Operación, encargada de la operación y mantenimiento del conjunto de centrales hidroeléctricas en la cuenca.

4.04 Las actividades de desarrollo corporativo serán coordinadas por la Gerencia de Planeación Corporativa, una de las unidades de núcleo corporativo que dependen directamente de la Gerencia General.
 Las actividades se ejecutarán con base en planes operativos anuales, que incluirán actividades que apoyen el perfeccionamiento o adopción de las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo por parte de EEPPM, tomando en cuenta los resultados de una evaluación externa anual que determinará los avances en esta materia.

Seguimiento y evaluación

4.05 El marco lógico acordado con el Banco servirá de base para realizar las labores de seguimiento y evaluación. Dicho marco lógico contiene los indicadores correspondientes a los productos y efectos importantes del mismo, junto con los medios de verificación (fuentes y sistemas de recolección de información) y los supuestos (riesgos) importantes, tanto en la fase de construcción de la central hidroeléctrica, como en la fase de operación. Los indicadores de efectos directos incluyen las líneas de base pertinentes, así como metas cuantificadas intermedias y finales. En la especificación de indicadores de productos para la fase de construcción, se seleccionan los más importantes, así como aquellos que permitirán el monitoreo semestral requerido por el Banco. 
4.06 Siguiendo la práctica de Porce II, el Ejecutor cuenta con varios sistemas de seguimiento y recolección de información para la gestión integral del Proyecto. El monitoreo de las obras físicas se realiza mediante un sistema probado de supervisión integral que genera informes mensuales. Aunque estos informes son mensuales, el Ejecutor presentará al Banco informes semestrales de supervisión. Una vez construida la Central, el Ejecutor presentará un informe anual con el estado de las obras y equipos del Proyecto y plan anual de mantenimiento que asegure que dichas obras y equipos se conserven en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su terminación durante la vigencia del Contrato de Préstamo.
4.07 Adicionalmente, se realizará un estudio del estado operativo del conjunto de desarrollos hidroeléctricos en la cuenca del Río Porce, en los términos acordados con el Banco. Este estudio servirá de base para preparar un Plan de Contingencias para el manejo de crecidas, rompimiento y falla de presas y otros riesgos que surjan. Durante la vigencia del Contrato de Préstamo, el Ejecutor presentará al Banco, antes del 31 de diciembre de 2006, este Plan de Contingencias en los términos acordados y posteriormente implantará las medidas viables y de responsabilidad de EEPPM del Plan, e informará al Banco semestralmente sobre su implantación.
4.08 Seguimiento de los aspectos financieros y contables. Durante la vigencia del Contrato, EEPPM calculará mensualmente el “Precio Medio de Bolsa y Contratos” (PMBC) de su propio mercado y presentará semestralmente al Banco los valores correspondientes al cierre de cada semestre, siguiendo la misma metodología del ASIC. EEPPM implementará las mejores acciones comerciales a su alcance orientadas a que el PMBC del mercado de EEPPM se mantenga sobre el noventa por ciento (90%) de los valores para el PMBC del mercado nacional publicados por el ASIC.
 El Ejecutor presentará, dentro de los ciento veinte días (120) días de finalizado el año fiscal, un informe financiero anual que contenga los estados financieros y una actualización de las proyecciones financieras a diez años, ambos separados por unidades estratégicas de negocios y en forma consolidada. Este informe anual evaluará el cumplimiento de las cláusulas contractuales de tipo financiero y la situación de los indicadores los indicadores incluidos en el marco lógico. Con miras a cumplir con los criterios del FMI para ser considerada commercially run, EEPPM aplicará los criterios de valuación de inversiones en activos y su correspondiente exposición en sus estados financieros, recomendados por las normas internacionales de contabilidad a partir del ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2005. En caso de que existan transacciones financieras entre las unidades estratégicas de negocios de EEPPM, dichas transacciones se realizarán con base en condiciones comerciales de mercado y no comprometerán la disponibilidad oportuna de recursos necesarios para la ejecución del Proyecto ni el servicio de la deuda. El Ejecutor no podrá, sin la autorización previa del Banco, vender, disponer y enajenar activos cuyo valor exceda el 50% de los activos de EEPPM consolidada. 
4.09 Durante la ejecución del Proyecto, no asumirá nuevas obligaciones financieras con vencimientos mayores de un año a consecuencia de las cuales la relación entre la deuda financiera total de EEPPM y el EBITDA sea mayor a 2.5, o sea que al final de cada período de análisis la relación deuda financiera total de EEPPM sobre el EBITDA debe ser menor o igual a 2,5. Finalizada la ejecución del Proyecto y durante la vigencia del Contrato, tampoco se asumirán nuevas obligaciones financieras con vencimientos mayores de un año a consecuencia de las cuales la relación entre la deuda financiera total de EEPPM y el EBITDA sea mayor a 2.9, o sea que al final de cada período de análisis la relación deuda financiera total de EEPPM sobre el EBITDA debe ser menor o igual a 2.9 . Durante la vigencia del Contrato, la relación entre la deuda a largo plazo y el patrimonio no excederá de 1.5 veces su patrimonio. Durante el período de ejecución, el Ejecutor solicitará autorización previa al Banco para ejecutar proyectos de expansión de la Unidad Estratégica de Negocios Generación Energía cuyas inversiones anuales, excluyendo aquellas relativas al Proyecto, exceda en ese momento, del 20% del valor total de los activos fijos en servicio de la Unidad Estratégica de Negocios Generación Energía, más el de las obras en ejecución.
4.010 El seguimiento de los impactos y la gestión social se realizará mediante la aplicación de un instrumento de recolección de información, aplicado con periodicidad semestral a las familias desplazadas por la ejecución de las obras y que se ubican en los municipios de mayor afluencia de población. Este instrumento permite la evaluación de los resultados o efectos observables a nivel de condiciones de vida, vivienda, infraestructura comunitaria, acceso a la educación, salud, ingresos familiares, insumos indispensables para verificar la contribución de las medidas del Plan de Gestión Ambiental y Social al mantenimiento o mejoramiento de estos aspectos. El Ejecutor presentará al Banco, previo al llenado del embalse, evidencia que ha cumplido con la reubicación, relocalización y compensación de la población afectada de acuerdo al Programa de Reasentamiento. El Ejecutor producirá también informes trimestrales y anuales sobre la implantación de las medidas epidemiológicas, basados en mapas de riesgos epidemiológicos.

4.011 El seguimiento de los impactos y gestión ambiental se realizará mediante: (i) informes cada dos años basados en trabajo de campo sobre el plan de monitoreo de la vegetación; (ii) informes semestrales sobre el plan de monitoreo de la calidad del agua; (iii) informes anuales sobre el plan de monitoreo de la fauna; y (iv) otros indicadores de monitoreo.
 El Ejecutor presentará al Banco un informe semestral de seguimiento de la gestión ambiental y social, informe requerido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (“MAVDT”). Antes del 30 de julio de 2006, el Ejecutor presentará los resultados del estudio de los impactos sinérgicos y acumulativos en la cuenca del Río Porce y una propuesta de Plan de Manejo para prevenir, compensar y mitigar los impactos identificados que incluya la asignación específica de los recursos para ejecutar las medidas que sean viables y de responsabilidad de EEPPM de dicho Plan, durante la vigencia de este Contrato.
4.012 El seguimiento de las actividades de desarrollo corporativo se realizará mediante informes anuales con los avances logrados en la implementación de los planes operativos anuales; y la contratación anual de una evaluación externa que emita un concepto sobre los avances en esta materia. Los términos de referencia para estas evaluaciones serán acordados entre el Ejecutor y el Banco. El Prestatario presentará, anualmente, los resultados de las evaluaciones externas sobre la implantación de medidas de desarrollo corporativo y los avances en la implantación de las medidas de desarrollo corporativo. Asimismo, presentará, anualmente, los resultados de las evaluaciones externas sobre la implantación de medidas de desarrollo corporativo y los avances en la implantación de las medidas de desarrollo corporativo. Durante el período de ejecución también presentará una propuesta de plan operativo para el año posterior. 
4.013 Evaluaciones. Cuando se comprometa el 50% de los recursos del financiamiento del Banco, el Ejecutor contratará un estudio para que EEPPM y el Banco efectúen una evaluación de medio término. Además, se realizará una evaluación final cuando se haya desembolsado el 95% de los recursos del financiamiento del Banco. El alcance de estas evaluaciones cubrirá, como mínimo, los siguientes aspectos: (i) avance general en la construcción de la Central Hidroeléctrica, incluyendo el cumplimiento del cronograma, procesos y resultados de las adquisiciones; (ii) avances en la implantación de las actividades de desarrollo corporativo; (iii) avances en el Plan de Gestión Ambiental y Social; (iv) cumplimiento de las condiciones contractuales especiales de ejecución; y (v) el cumplimiento de los indicadores del marco lógico. La contratación de ambas evaluaciones se realizará con recursos del financiamiento del Banco. El objetivo, alcance y productos definitivo para ambas evaluaciones serán acordados conjuntamente. El Ejecutor recopilará, almacenará y mantendrá consigo toda la información, indicadores y parámetros necesarios, incluyendo los planes anuales, la evaluación de medio término y la evaluación final, necesarios para ayudar al Banco a preparar el Informe de Terminación de Operaciones.
V.
Mantenimiento 
5.01
El propósito del mantenimiento es conservar las obras comprendidas en el Proyecto en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su terminación, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

5.02
El primer plan anual de mantenimiento deberá corresponder al año fiscal siguiente al de la entrada en operación de la primera unidad de generación del Proyecto. 

5.03
El plan anual de mantenimiento deberá incluir: (i) los detalles de la organización responsable del mantenimiento, el personal encargado y el número, tipo y estado de los equipos destinados al mantenimiento; (ii) la ubicación, el tamaño y el estado de los locales destinados a reparación y almacenamiento, así como el de los campamentos de mantenimiento; (iii) la información relativa a los recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año corriente y el monto de los que serán asignados en el presupuesto del año siguiente; y (iv) un informe sobre las condiciones del mantenimiento, basado en el sistema de evaluación de suficiencia establecido por el Prestatario.
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� 	Diseños contratados con el consorcio INGETEC-Klohn Crippen; supervisión (interventoría) integral ya contratada con Consultores Interventoría Porce III.


� 	Las actividades iniciales previstas a ser financiadas durante el primer año de ejecución incluyen: (i) talleres y seminarios especializados dirigidos a los miembros de la Junta Directiva, del Concejo Municipal y de las Juntas Directivas de las filiales de EEPPM; y (ii) análisis de temas específicos que permitan generar un consenso y avanzar en la definición de actividades específicas que serán desarrolladas a lo largo de la ejecución del Proyecto.


� 	EEPPM ya ha contratado al consorcio Consultores Interventoría Porce III para realizar la supervisión integral que incluye la de las obras y la de la gestión ambiental y social.





� 	Esta Gerencia realiza el proceso de planeación estratégica y financiera de la Corporación y de las unidades estratégicas de negocio; y recomienda directrices estratégicas y políticas para la asignación de recursos financieros a los diferentes proyectos de inversión de EEPMM. 


� 	En el evento de que la regulación modificase la definición del “Precio Medio de Bolsa y Contratos”, el Prestatario deberá convenir con el Banco un nuevo indicador.


� 	Otros indicadores de monitoreo incluyen: los caudales del río Porce y de las quebradas tributarias, fenómenos de agradación y/o degradación del lecho del río, la calidad del aire, la inestabilidad y la erosión, el paisaje, el abatimiento de niveles freáticos en quebradas localizadas sobre el túnel de conducción, cuyos sitios específicos, frecuencia, duración, recursos y procedimientos de medición se detallan en fichas.
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4.43%

2.4

Gestión ambiental y social

0.00

28.63

28.63

3.14%

2.4.1

Medio físico-biótico

0.00

6.05

6.05

0.66%

2.4.2

Medio social

0.00

19.82

19.82

2.18%

2.4.3

Monitoreo

0.00

1.37

1.37

0.15%

2.4.4

Seguimiento ambiental

0.00

0.14

0.14

0.02%

2.4.5

Fortalecimiento institucional

0.00

1.25

1.25

0.14%

2.5

Transmisión

0.00

12.12

12.12

1.33%

2.5.1

Equipos de conexión al STN

0.00

7.48

7.48

0.82%

2.5.2

Lineas de transmisión

0.00

4.64

4.64

0.51%

3

Costos concurrentes

0.00

2.83

2.83

0.31%

3.1

Tierras y servidumbres

0.00

2.83

2.83

0.31%

4

Sin asignación especifica

10.00

46.97

56.98

6.25%

4.1

Imprevistos

10.00

46.97

56.98

6.25%

5

Desarrollo corporativo

0.50

0.50

1.00

0.11%

5.1

Desarrollo corporativo

0.50

0.50

1.00

0.11%

6

Gastos financieros

0.00

42.74

42.74

4.69%

6.1

Intereses

0.00

39.41

39.41

4.33%

6.2

Comisión de compromiso

0.00

3.32

3.32

0.36%

TOTAL PORCE III

200

711

911

100%

% Participación

22%

78%

100%

Actividades
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Desembolsos BID-Local

		Cuadro No. III – 1

		PROGRAMA TENTATIVO DE DESEMBOLSOS

		(US$ millones corrientes)

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		Total		%

		Banco		0.00		38.44		41.00		50.33		40.08		28.87		1.28		0.00		200		22%

		Aporte local		39.64		96.14		97.01		131.55		224.16		92.77		29.01		0.65		711		78%

		Total		39.64		134.58		138.01		181.88		264.25		121.64		30.29		0.65		911		100%

		% por año		4%		15%		15%		20%		29%		13%		3%		0%		100%





BID APORTE LOCAL CONS DIC04

		PROYECTO HIDROELECTRICO PORCE III

		Plan de Financiación

		Millones de US$

		Precios constantes de Diciembre de 2004

				Fecha				Totales

				Componente				BID		APORTE LOCAL		TOTAL		PORCENTAJE

		1		Ingenieria y administración				0.38		48.73		49.11		0.05

		1.1		Diseño				0.00		1.82		1.82		0.00

		1.2		Interventoria				0.00		23.38		23.38		0.03

		1.3		Asesoria				0.00		1.07		1.07		0.00

		1.4		Administración				0.29		22.45		22.74		0.02

		1.4.1		Gerencia del proyecto				0.00		15.22		15.22		0.02

		1.4.2		Logística				0.00		4.62		4.62		0.01

		1.4.3		Seguridad en área del proyecto				0.00		2.61		2.61		0.00

		1.4.4		Auditorías externas				0.29		0.00		0.29		0.00

		1.5		Evaluación de medio término y final				0.10		0.00		0.10		0.00

		2		Costos directos				178.52		551.72		730.24		0.80

		2.1		Infraestructura				0.00		98.10		98.10		0.11

		2.2		Obras principales				165.92		227.88		393.80		0.43

		2.2.1		Presa				53.30		99.54		152.84		0.17

		2.2.2		Obras subterraneas				112.62		128.34		240.96		0.26

		2.3		Equipos				12.60		185.98		198.58		0.22

		2.3.1		Equipos mecanicos asociados a obras civiles				0.00		42.61		42.61		0.05

		2.3.2		principales				12.60		105.43		118.03		0.13

		2.3.3		Secundarios				0.00		37.94		37.94		0.04

		2.4		Gestión ambiental y social				0.00		28.33		28.33		0.03

		2.4.1		Medio físico-biótico				0.00		6.01		6.01		0.01

		2.4.2		Medio social				0.00		19.58		19.58		0.02

		2.4.3		Monitoreo				0.00		1.36		1.36		0.00

		2.4.4		Seguimiento ambiental				0.00		0.14		0.14		0.00

		2.4.5		Fortalecimiento institucional				0.00		1.24		1.24		0.00

		2.5		Transmisión				0.00		11.43		11.43		0.01

		2.5.1		Equipos de conexión al STN				0.00		7.04		7.04		0.01

		2.5.2		Lineas de transmisión				0.00		4.38		4.38		0.00

		3		Costos concurrentes				0.00		3.13		3.13		0.00

		3.1		Tierras y servidumbres				0.00		3.13		3.13		0.00

		4		Sin asignación especifica				20.61		64.13		84.75		0.09

		4.1		Imprevistos				9.62		45.13		54.75		0.06

		4.2		Escalamiento				10.99		19.00		29.99		0.03

		5		Desarrollo corporativo				0.48		0.48		0.97		0.00

		5.1		Desarrollo corporativo				0.48		0.48		0.97		0.00

		6		Gastos financieros				0.00		42.74		42.74		0.05

		6.1		Intereses				0.00		39.41		39.41		0.04

		6.2		Comisión de compromiso				0.00		3.32		3.32		0.00

				TOTAL PORCE III				200.00		710.93		910.93		1.00

				% Participación				21.96%		78.04%		100.00%

		El BID no reconoce US$15.17 millones corrientes en el costo del proyecto, equivalentes a los

		desembolsos realizados en el periodo 2001-2003

		El costo total en millones US$ (908.94) corrientes se calcula de la siguiente forma:

		El costo de las categorías 1, 2, 3, 4.1 y 5.1 está expresado en dólares constantes de diciembre/04.

		A dicho costo, se le suma el escalamiento y los gastos financieros, lo que hace que se convierta en dólares

		corrientes.

		El escalamiento corresponde a los cambios en los precios como resultado de la

		aplicación de los factores macroeconómicos a los flujos anuales en constantes de diciembre 2004.
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BID- APORTE LOCAL CORRIE 

		PROYECTO HIDROELECTRICO PORCE III

		Plan de Financiación

		Millones de US$ Corrientes

		Actividades				Totales

						BANCO		APORTE LOCAL		TOTAL		PORCENTAJE

		1		Ingenieria y administración		0.40		48.53		48.93		5.37%

		1.1		Diseño		0.00		1.64		1.64		0.18%

		1.2		Interventoria		0.00		23.87		23.87		2.62%

		1.3		Asesoría		0.00		1.03		1.03		0.11%

		1.4		Administración		0.30		21.99		22.29		2.45%

		1.4.1		Gerencia del proyecto		0.00		14.78		14.78		1.62%

		1.4.2		Logística		0.00		4.61		4.61		0.51%

		1.4.3		Seguridad en área del proyecto		0.00		2.59		2.59		0.28%

		1.4.4		Auditorías externas		0.30		0.00		0.30		0.03%

		1.5		Evaluación de medio término y final		0.10		0.00		0.10		0.01%

		2		Costos directos		189.10		569.35		758.45		83.26%

		2.1		Infraestructura		0.00		95.15		95.15		10.45%

		2.2		Obras principales		175.57		234.11		409.69		44.97%

		2.2.1		Presa		56.15		103.43		159.59		17.52%

		2.2.2		Obras subterraneas		119.42		130.68		250.10		27.46%

		2.3		Equipos		13.53		199.34		212.87		23.37%

		2.3.1		Equipos mecanicos asociados a obras civiles		0.00		45.23		45.23		4.97%

		2.3.2		principales		13.53		113.75		127.28		13.97%

		2.3.3		Secundarios		0.00		40.36		40.36		4.43%

		2.4		Gestión ambiental y social		0.00		28.63		28.63		3.14%

		2.4.1		Medio físico-biótico		0.00		6.05		6.05		0.66%

		2.4.2		Medio social		0.00		19.82		19.82		2.18%

		2.4.3		Monitoreo		0.00		1.37		1.37		0.15%

		2.4.4		Seguimiento ambiental		0.00		0.14		0.14		0.02%

		2.4.5		Fortalecimiento institucional		0.00		1.25		1.25		0.14%

		2.5		Transmisión		0.00		12.12		12.12		1.33%

		2.5.1		Equipos de conexión al STN		0.00		7.48		7.48		0.82%

		2.5.2		Lineas de transmisión		0.00		4.64		4.64		0.51%

		3		Costos concurrentes		0.00		2.83		2.83		0.31%

		3.1		Tierras y servidumbres		0.00		2.83		2.83		0.31%

		4		Sin asignación especifica		10.00		46.97		56.98		6.25%

		4.1		Imprevistos		10.00		46.97		56.98		6.25%

		5		Desarrollo corporativo		0.50		0.50		1.00		0.11%

		5.1		Desarrollo corporativo		0.50		0.50		1.00		0.11%

		6		Gastos financieros		0.00		42.74		42.74		4.69%

		6.1		Intereses		0.00		39.41		39.41		4.33%

		6.2		Comisión de compromiso		0.00		3.32		3.32		0.36%

				TOTAL PORCE III		200		711		911		100%

				% Participación		22%		78%		100%

		El BID no reconoce US$15.17 millones corrientes en el costo del proyecto, equivalentes a los

		desembolsos realizados en el periodo 2001-2003
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