

Posted on: 2022-06-14T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-P992095-06/22

Country: Colombia

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Construction, Conservation, Construction materials, Engineering and Architectural Services, Maintenance, General - Construction, Rural and Urban Development, Housing, Land administration and management, Mapping/Cadastral, General - Rural and Urban Development, Rural Planning and Management, Urban Planning and Management, Water, Sanitation and Waste Management, Dams, Drainage, General - Water and Sanitation, Waste Management, Water Supply and Sanitation, Waterways and Embankment

Deadline: 2022-07-19T00:00:00.00-04:00

Status: Published

Loan N°./Financing: 5193

Project: PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Title: Diseños de Ingeniería de Detalle y Construcción de las Obras Contempladas en el Plan de Choque (Fase III) del Proyecto de Optimización Hidráulica del Sistema de Distribución – POHSD para el Acueducto de Riohacha. La Guajira.

Borrower/Bid No: CO-L1242-P60264

PROYECTO CO-L1242 “PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

El Gobierno de Colombia, ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo –BID– para financiar parcialmente el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el departamento de La Guajira CO-L1242, mediante el Contrato de Préstamo N° 5193/OC-CO BID. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el responsable de la ejecución del Programa a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), entidad que, en desarrollo del contrato de préstamo y de lo establecido en el documento CONPES 3989 de 2020 y previo el respectivo proceso de selección contrató al Consorcio IEHG-JVP LA GUAJIRA, mediante contrato No. 1127/2021, para desarrollar la Gerencia Integral del Proyecto (GIP).

La GIP tiene como objeto la administración, planificación, implementación, contratación de interventorías para obras y servicios, contratación, supervisión, seguimiento, control de obras, cierre de actividades, obras y componentes asociados al “Programa de Agua Potable y Saneamiento para el departamento de La Guajira”. Por lo anterior, la GIP (Consorcio IEHG-JVP La Guajira) es el contratante de la siguiente obra:

OBJETO: *Diseños de Ingeniería de Detalle y la Construcción de las Obras Contempladas en el Plan de Choque*

(Fase III) del Proyecto de Optimización Hidráulica del Sistema de Distribución - POHSD para el Acueducto de Riohacha, La Guajira, en el marco del proceso.

PRESUPUESTO ESTIMADO: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS (COP \$ 38.752.242.271).

PLAZO: El plazo de ejecución se estima en 29,5 ejecución de obra

MODALIDAD: Licitación Pública Nacional de Obra (LPN-O)

CODIGO OBP: CO-L1242-P60264

Las actividades de la obra se realizarán en tres (3) etapas en que está comprendida así:

Etapas 1: Consistente en la realización de los diseños de ingeniería de detalle basados en los estudios de “Consultoría de apoyo técnico para la revisión del plan de inversiones y proyectos a financiar para la mejora del sistema de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Riohacha, La Guajira” realizada en el año 2019, los cuales una vez aprobados y con concepto técnico favorable de reformulación 1 por parte de la Ventanilla Única del MVCT permitirán al contratista avanzar a las siguientes etapas del proyecto.

Actividades: En la Etapa 1 se realizará el diseño detallado para la optimización de las redes de acueducto de los sectores S3, S4, S5 y S6 con una longitud total de casi 70 Km y diámetros que varían entre 3” a 28” y de la normalización de 7.793 acometidas. Por otra parte, en esta etapa se realizarán los diseños detallados para la sectorización hidráulica de la red de distribución en los 8 sectores definidos previamente, lo cual incluye tuberías de refuerzos, macromedidores, cajas para válvulas de control de caudal, válvulas de cierre permanente, etc.

Etapas 2: Consistente en la implementación y construcción de las obras de optimización de redes de distribución y normalización de acometidas del proyecto.

Etapas 3: Consistente en desarrollo, implementación y construcción de las obras diseñadas en detalle durante la primera etapa del proyecto para lograr la sectorización hidráulica de la red de distribución de agua potable.

Cabe observar que los Documentos de Licitación (DDL) de este proceso se publicaron el **7 de junio de 2022** en el portal del SECOP II – Régimen Especial, en el diario “La República” de circulación nacional, en la página Web de la GIP y se solicitó publicación en el Development Business para su publicación internacional.

El plazo máximo para presentación de ofertas de este proceso es hasta el 19 de julio de 2022 a las 15:00 hora colombiana.

Por último, se generó un proceso de Selección Basado en Calidad y Costo (SBCC) identificado con el código OBP No. CO-L1242-P13893 para llevar a cabo la interventoría del proyecto de obra antes mencionado. El **7 de junio de 2022** la GIP envió los documentos del proceso SBCC a las siete (7) firmas que integran la lista corta.

El plazo máximo para presentación de propuestas del proceso de interventoría es hasta el 15 de julio de 2022 a las 15:00 hora colombiana.

Attachments:

https://devbusiness.un.org/system/files/02-LPNO-GIPLG-03-2022_DDL_REDES_RIOHACHA.pdf