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LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#597965

ANEXO UNICO
EL PROGRAMA
Programa de Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Desarrollo

I.
Objetivo
1.01 El Programa tiene como objetivo general contribuir a incrementar la competitividad de los principales conglomerados del país a través de mejoras en infraestructura y actividades de apoyo productivo que busquen incrementos en la productividad, calidad, exportaciones, e ingresos de divisas, mediante la preparación el financiamiento y ejecución de proyectos que sean parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y la mejora de los mecanismos institucionales para ejecutarlos.

1.02 El Programa centrará sus intervenciones en los conglomerados de carnes y lácteos, turismo y café. Específicamente, el Programa financiará intervenciones en infraestructura, apoyo productivo, preinversión y apoyo institucional, procurando brindar soluciones integrales a las principales necesidades de los conglomerados.

II.
Descripción
2.01 Para el logro de los objetivos a que se refiere la Sección I anterior, el Programa financiará los siguientes tres (3) componentes:

Componente 1: Apoyo a los conglomerados de Carnes y Lácteos

2.02 Este componente tiene como objeto mejorar los niveles de producción, productividad y comercialización de la actividad pecuaria en las principales regiones ganaderas del país, beneficiando además a las poblaciones que se encuentran en las zonas de influencia del Programa. Para ello, se aplicará una estrategia de intervenciones complementarias que busca mejorar la infraestructura vial y así como todas las fases de la actividad empresarial: la productividad a nivel de finca, el acopio y procesamiento de la industria, el transporte de insumos y productos, y la comercialización de productos y subproductos. Este componente incluye los siguientes subcomponentes:
a)
Intervenciones en infraestructura vial
2.03 Con los recursos del Programa se financiará la rehabilitación y mejoramiento de caminos del circuito productivo en los municipios escogidos para las intervenciones de este subcomponente. Las intervenciones estarán localizadas en las comunidades de Las Miradas, Talolinga y San José en el Departamento de Nueva Segovia y en varias comunidades de los municipios de Paiwas, Río Blanco y Matiguas, siendo todas ellas parte importante de los territorios de los conglomerados de carnes y lácteos. 
2.04 Las actividades a ser financiadas incluyen además capacitación, asistencia técnica, y el establecimiento de mecanismos para el mantenimiento permanente de estos caminos. Con estas actividades se busca mejorar el acceso a los centros de producción, reducir los costos de transporte, disminuir el deterioro del producto y las pérdidas post-cosecha, incrementar la frecuencia de contactos con mercados y fuentes de información, y favorecer la oferta de servicios de transporte en áreas rurales.
2.05 Para ser elegible, el camino debe estar ligado a un proyecto de desarrollo productivo rentable en el área de influencia del camino y servir como vía de comunicación de las comarcas con los centros de producción, consumo, distribución y mercadeo de productos e insumos. Los proyectos podrán incluir: obras de rehabilitación de caminos terciarios y sus puentes, obras civiles menores, recuperación de la capa de rodamiento, rectificación de hasta un 30% del trazado, mejoramiento de condiciones técnicas, así como la construcción de obras de drenaje, obras de defensa para garantizar el transporte en todo tiempo y las medidas ambientales que se requieran. El Reglamento Operativo establecerá con detalle los criterios de elegibilidad para las intervenciones. No obstante, un criterio esencial para la elegibilidad de inversiones en rehabilitación de caminos, es el compromiso formal y contractual de la comunidad beneficiaria de garantizar el mantenimiento de las obras, directamente o con el apoyo técnico, y financiero, del municipio. Para asegurar el mantenimiento de los caminos mejorados, se requerirá el establecimiento de un compromiso de mantenimiento y de un fondo de mantenimiento. El compromiso de mantenimiento es un acuerdo entre el IDR y el grupo de beneficiarios del proyecto, indicando el acuerdo de los productores de llevar a cabo el mantenimiento liviano del camino en forma periódica. El fondo de mantenimiento es creado para financiar actividades que la comunidad no tiene capacidad de realizar con sólo el aporte de su mano de obra. El fondo se constituye mediante un contrato con el municipio respectivo, los beneficiarios directos y el IDR y es administrado por la municipalidad, quién será responsable de la ejecución de trabajos de mantenimiento.

b)
Intervenciones de apoyo productivo
2.06 Con los recursos de este subcomponente se financiarán inversiones diversas, a través de organizaciones de productores, cooperativas o formas similares de organización, para mejorar la productividad a nivel de finca, asistencia técnica y capacitación requeridas para proceder a una transformación productiva que muestre beneficios cuantificables e identificables. Específicamente se apoyarán: (i) actividades de mejoramiento tecnológico para la producción; (ii) actividades que incorporen la variable ambiental como elemento de competitividad, incluyendo el financiamiento de procesos de certificación; (iii) infraestructura y equipo de transformación, almacenamiento y comercialización; (iv) capacitación en gestión empresarial (administrativa, financiera, mercadeo, gestión ambiental, salud e higiene laboral); (v) pequeñas obras de protección de desastres naturales (control de erosiones, inundaciones y taludes); y (vi) asistencia técnica para el manejo de suelo, sistemas artesanales de abastecimiento, reservorios, producción y conservación de forraje para ganado.
2.07 De manera indicativa, las obras propuestas para optimizar los procesos de producción en cantidad y calidad a nivel de fincas son, entre otros: salas de ordeño, establecimiento de sistemas silvo-pastoriles, abrevaderos, obras de captación de agua.. A nivel de conglomerado se apoyará el establecimiento de centros de acopio, plantas procesadoras, el establecimiento de centros de telecomunicaciones, etc. Los beneficiarios, en todos los casos, contribuirán con el 50% de los costos de las inversiones.
c)
Preinversión
2.08 El componente financiará el costo de la preinversión de los proyectos específicos, así como actividades de orientación y capacitación a las organizaciones participantes en temas de preparación, administración y ejecución de los proyectos indicados en los subcomponentes anteriores. Se brindará también capacitación a entidades a las pertinentes sobre la metodología e informes requeridos por el IDR para el adecuado monitoreo y seguimiento del Programa. 

Componente 2: Apoyo al Conglomerado de Turismo –Ruta del Agua, Departamento Río San Juan.

2.09 El objetivo principal del apoyo al conglomerado se traduce en la puesta en valor de los recursos turísticos de la Ruta del Caribe (Nicaragua) del Plan Puebla Panamá, contemplando la dotación de infraestructuras básicas necesarias y la mejora de la oferta integral a lo largo del Río San Juan, a fin de articular una ruta turística que permita la sostenibilidad económica, sociocultural, y ambiental del destino. Este componente comprende los siguientes subcomponentes:

a) Intervenciones en infraestructura

2.010 Este subcomponente busca responder a las carencias que presenta la zona como destino turístico, especialmente en la accesibilidad que exhibe en la actualidad y a la falta de articulación de los recursos turísticos. Para ello se financiarán un conjunto de obras civiles menores e inversiones en dos aeródromos.

2.011 Las obras civiles menores que se financiarán serán, entre otras: mejora de aproximadamente once embarcaderos menores flotantes, cuatro oficinas de turismo, y ocho puestos migratorios, todo ello a lo largo del río San Juan. Además, se prevé financiar pequeñas intervenciones como la reparación de malecones dañados, mejoramiento de fachadas históricas en las zonas turísticas de mayor potencial, andenes interpretativos, mejora de servicios básicos en algunos puntos estratégicos, entre otros.

2.012 Las intervenciones respecto al aeródromo de San Carlos incluyen la mejora de la pista y la mejora de una terminal de pasajeros.. 

2.013 Construcción del aeródromo Regional de San Juan del Norte. El Programa financiará la construcción de una pista de aterrizaje y despegue de aproximadamente 1.300 metros de longitud y 35 metros de ancho. Además, se construirá una calle de rodaje de aproximadamente 30 metros de longitud, una plataforma de estacionamiento de aviones de alrededor 100m X 60m y se contempla la construcción de una pequeña terminal adecuada a las necesidades de los turistas y una malla perimetral de seguridad. 

b)
Intervenciones de apoyo al desarrollo turístico de Río San Juan
2.014 Este sub-componente busca apoyar al INTUR en su objetivo de responder a las limitaciones técnicas y económicas del tejido empresarial turístico del Río San Juan. Se financiarán las siguientes actividades específicas: 

2.015 Capacitación Turística. Esta actividad contendrá aspectos tales como: (a) planificación de las actividades de capacitación, (b) creación y edición de materiales didácticos, (c) promoción y realización de cursos y talleres, (d) seguimiento y evaluación de los mismos. El contenido de los cursos y talleres se centrarán es aspectos tales como: mercadeo, gestión financiera, atención al cliente, técnicas de hotelería, interpretación del patrimonio natural e histórico, creación de paquetes turísticos..

2.016 Asistencia Técnica. Esta actividad contendrá aspectos tales como: (a) Creación de "Guía de Buenas Prácticas para la Pequeña Empresa Turística", la cual reflejará parámetros necesarios para medir la calidad de los servicios ofertados por las empresas turísticas. Dicha guía se basará en el Sistema Nacional de Calidad Turística de Nicaragua desarrollado por el INTUR; (b) Divulgación de la Iniciativa; (c) Realización del Diagnóstico del Desempeño Empresarial, dirigido a identificar las necesidades de mejora en cada una de las empresas seleccionadas; y (d) Elaboración de Planes de Asistencia Técnica e implementación de Procesos de Tutoría. 

2.017 El Fondo de Desarrollo Turístico (FDT) prevé un esquema de co-financiamiento para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) del sector turístico en la implementación del Plan de Mejora Empresarial o de proyectos nuevos. Se espera que el FDT realice alrededor de 100 intervenciones con un techo de hasta US$8.000 por intervención. La gestión y manejo del FDT se detallan en el Reglamento Operativo del Programa.

2.018 El Plan de Promoción y Comercialización. Este contiene dos actividades específicas: (a) Programa de Acciones Promocionales; y (b) Diseño de un Sistema de Información Turística en línea. El Plan contemplará acciones de mercadeo turístico necesarias para poner en valor, en los mercados emisores y ante los agentes intermediarios y potenciales usuarios finales, el circuito Ruta del Agua, producto-circuito perfectamente definido, integrador y articulador de un destino turístico y como marca, a su vez, integrada en el conjunto de las rutas temáticas del Caribe (PPP).

2.019 Programa de Acciones Promocionales. Este incluye: (a) creación, difusión e implementación de la marca turística de la Ruta del Agua, (b) panfletos sobre el destino, en general, y sobre la Ruta del Agua, en particular, según los segmentos temáticos identificados; material multimedia y audiovisual sobre el destino; (c) asistencia técnica para la creación de una comisión de promoción audiovisual del Río San Juan”; (d) diseño del sistema de certificación y acreditación de realización de la Ruta en aquellos segmentos temáticos que se identifiquen; y (e) realización de talleres con agentes intermediarios del sector turístico.

2.020 Diseño de un Sistema de Información Turística En línea. Esta actividad incluye acciones específicas como: (a) la creación de una Central de Información Turística, (b) puesta en funcionamiento de un Área de Administración Interna, (c) herramientas para la medición y análisis de los resultados, y (d) sistema de mercadeo en línea.

c)
Preinversión
2.021 El componente podrá financiar actividades de pre-inversión para completar los estudios técnicos y económicos de las obras de infraestructura del componente.

d) Apoyo institucional al INTUR

2.022 El Programa financiará un conjunto de actividades que apoyen el fortalecimiento institucional del INTUR. Particularmente se hará una mejora de todos los procesos administrativos, preparación de manuales, modernización de sistemas de información y mecanismos de supervisión. 

Componente 3: Apoyo al Conglomerado de Café

2.023 Este componente tiene como objetivo mejorar la conectividad entre los centros de producción y los mercados, fortalecer las capacidades locales existentes para incrementar la productividad, los niveles de ingresos y la capacidad de gerencia de pequeños y medianos cafetaleros, en las principales zonas de producción de Nicaragua. El componente cuenta con los siguientes subcomponentes:

a)
Intervenciones en Infraestructura

2.024 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Sébaco-Matagalpa. Las obras a financiar consisten en la rehabilitación de aproximadamente 25 Km., los que serán construidos con una sección típica con anchos de rodamiento de 3.50 m. por sentido y 0.70 m. de hombro, así como aceras peatonales de 1.00 m., ciclo-vía de 2.00 m. y un tercer carril de 3.00m. La estructura de pavimento en todas las secciones de construcción será de 0.25 m. de sub-base reciclada con cemento, 21.5 cm. de Sébaco a Quebrada Honda y 22.1 cm. de Quebrada Honda hasta Matagalpa de Base Triturada y 6.5 cm. de carpeta asfáltica de rodamiento.

2.025 Rehabilitación y mejoramiento de caminos. Las intervenciones a financiar son de la misma naturaleza de las indicadas en el párrafo 2.03 para el componente 1 y se realizarán según las mismas indicaciones. Se han pre-identificado, con ayuda del IDR, y con base en la demanda de los productores, un total de 98 Km. que necesitan rehabilitación y mejoras, los cuales se encuentran en las comunidades de Dipilto, Macuelizo, Wiwilí, Kilambé, San Juan de Río Coco y Telpaneca, en la zona cafetalera al Norte de Nicaragua. El mantenimiento se hará en la misma forma que se indica en el párrafo 2.05 para las intervenciones del Componente 1.

b)
Intervenciones de apoyo productivo

2.026 Con los recursos del Programa y mediante un mecanismo de financiamiento a través de organizaciones de productores, cooperativas, o formas similares de organización, se financiarán inversiones diversas para mejorar la productividad a nivel de finca, asistencia técnica y capacitación requeridas para proceder a una transformación productiva con beneficios cuantificables e identificables para los miembros del grupo solicitante. Específicamente se financiarán: (a) actividades de mejoramiento tecnológico para la producción; (b) mejoramiento, control de calidad y aprovechamiento de subproductos; (c) actividades que incorporen la variable ambiental como elemento de competitividad, incluyendo el financiamiento de procesos de certificación, asistencia técnica para las plantaciones en manejo integrado de plagas, conservación de suelos y agua, y reducción de contaminación en el beneficiado; (d) infraestructura y equipo de transformación, almacenamiento y comercialización; y (e) capacitación en gestión empresarial (administrativa, financiera, mercadeo, gestión ambiental, salud e higiene laboral).

2.027 Entre otras, se han pre-identificado actividades para mejorar la infraestructura de transformación de la producción, como obras de beneficiado húmedo y seco, torrefacción, laboratorios de catación, y actividades varias de capacitación gerencial y control de calidad. Los beneficiarios financiarán el 50% del valor de los proyectos.
c)
Preinversión

2.028 Bajo este componente, con los recursos del Programa se podrán financiar actividades de pre-inversión para completar los estudios técnicos y económicos de los proyectos que se financien.

2.029 Además con los recursos del Programa se financiarán en todos los componentes actividades relacionadas con mitigación ambiental y social.

III.
Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01
El costo estimado del Programa es el equivalente de US$40.739.500 según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:
	Costo y Financiamiento

(en miles de US$.)

	Categoría de Inversión
	Banco
	Local
	Total
	%

	I. Administración y Supervisión
	$1.560.0
	$439.0
	$1.999.0
	4.9%

	    a. Administración (Unidad Ejecutora INTUR)
	$500.0
	$439.0 
	$939.0
	 

	    b. Auditoría operativa, seguimiento y evaluación
	$450.0
	 
	$450.0
	 

	    c. Coordinación UCP
	$610.0
	 
	$610.0
	 

	II. Componentes
	$36.099.0
	$0.0
	$36.099.0
	88,6%

	Componente 1: Apoyo a Conglomerado de Carnes y lacteos
	$6.650.0
	$0.0
	$6.650.0
	16,3%

	    1.1. Intervenciones en infraestructura productiva  
	$2.970.0
	 
	$2.970.0
	 

	    1.2. Otras intervenciones
	$3.290.0
	 
	$3.290.0
	 

	    1.3. Preinversión
	$225.0
	 
	$225.0
	 

	    1.4. Mitigación ambiental y social
	$165.0
	 
	$165.0
	 

	Componente 2: Apoyo al Conglomerado Turístico
	$14.720.0
	$0.0
	$14.720.0
	36,1%

	    2.1. Intervenciones en infraestructura turística
	$9.350.0
	 
	$9.350.0
	 

	    2.2. Intervenciones de apoyo al desarrollo turístico de Río San Juan
	$3.150.0
	 
	$3.150.0
	 

	    2.3. Plan de Promoción y Comercialización Turística
	$1.400.0
	 
	$1.400.0
	 

	    2.4.  Preinversión
	$150.0
	 
	$150.0
	 

	    2.5.  Fortalecimiento institucional


	$370.0
	 
	$370.0
	 

	    2.5.  Mitigación ambiental y social
	$300.0
	 
	$300.0
	 

	Componente 3: Apoyo a Conglomerado de Café
	$14.729.0
	$0.0
	$14.729.0
	36,2%

	    3.1. Infraestructura Productiva
	 
	 
	 
	 

	         3.1.1 Carreteras
	$10.330.0
	 
	$10.330.0
	 

	          3.1.2Rehabilitación Caminos Rurales
	$2.235.0
	 
	$2.235.0
	 

	    3.2. Intervenciones de apoyo productivo
	$1.325.0
	 
	$1.325
	 

	    3.3. Preinversión (incluye carreteras) 
	$114.0
	 
	$114.0
	 

	    3.4. Mitigación ambiental y social
	$725.0
	 
	$725.0
	 

	III. Imprevistos
	$1.090.0
	 
	$1.090.0
	2,7%

	IV. Costos Concurrentes
	$250.0
	$0.0
	$250.0
	0.6%

	    a. Auditoría financiera
	$250.0
	 
	$250.0
	 

	Subtotal
	$38.999.0
	$439.0
	$39.438.0
	 

	V. Costos Financieros
	$1.101.0
	$200.5
	$1.301.5
	3,2%

	    a. Interés
	$700.0
	 
	$700.0
	 

	    b. Comisión de crédito
	 
	$200.5
	$200.5
	 

	    c. Inspección y supervisión
	$401.0
	 
	$401.0
	 

	Total
	$40.100.0
	$639.5
	$40.739.5
	100.0%

	% Proyecto
	98.4%
	1.6%
	100.0%
	 


IV.
Ejecución

(a) Mecanismo de ejecución general

4.01 De conformidad con la cláusula 3.02(b), la Comisión de Consulta del Programa será una instancia que apoye, gestione y recomiende al Organismo Ejecutor las medidas a tomar para que se cumpla con los objetivos y metas del Programa. La Comisión estará conformada por las principales autoridades o sus delegados del MHCP, de los Organismos Coejecutores, y el Secretario Ejecutivo de la CPC, quien la presidirá. Actuará como Secretario de la Comisión el Coordinador Técnico de la UCP. 
4.02 La UCP tendrá bajo su responsabilidad a más de coordinar la ejecución de todas las actividades del Programa: (i) asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales del Programa, los convenios suscritos derivados del Contrato de Préstamo, así como el ROP; (ii) llevar adelante los procesos de identifica​ción, selección, contra​ta​ción y seguimiento de los consultores naciona​les e internacionales requeridos para su función de coordina​ción, monito​reo y evaluación dentro del Programa; (iii) coordi​nar con los conglomera​dos objeto de apoyo del Programa el cumpli​mien​to del POA de trabajo; (iv) presentar los informes de progreso establecidos en el Contrato de Préstamo; (v) implementar un sistema integrado de administración financiera y contable del Programa (que incluye catálogo de cuentas, manual contable, software, equipo y recursos humanos necesarios) a nivel de la UCP y en cada uno de los Co-ejecutores y presentar las solicitudes de desembolso al Banco; (vi) seleccionar de acuerdo con términos de referencia aceptables al Banco la firma de auditores independientes y elaborar los estados financieros consolidados del Programa; (vii) coordinar la preparación de talleres, seminarios y otros eventos; (viii) contratar las evaluaciones de medio término y final del Programa; (ix) coordinar con el MARENA y las Unidades Ambientales gubernamentales de los sectores donde se realizarán inversiones, a fin de asegurar la estricta adherencia a las normas ambientales del país; y (x) otras funciones detalladas en el ROP.

(b) Mecanismo de ejecución por componente

4.03 La ejecución de los componentes del Programa se llevará a cabo por los Organismos Coejecutores correspondientes y otras entidades de línea especializados.
4.04 Cada Organismo Coejecutor será responsable por: (i) llevar a cabo los procesos de adquisición de bienes y servicios y la elaboración de los términos de referencia correspondientes para la contratación de servicios; (ii) contratar y supervisar las obras y/o servicios contratados; (iii) ser responsables del seguimiento y supervisión de sus obras respectivas; (iv) preparar el Plan Operativo Anual respectivo para sus actividades; (v) implementar un sistema de control interno y de supervisión y monitoreo de obras y recursos financieros; (vi) implementar un sistema contable detallado de las actividades efectuadas con recursos del financiamiento, siguiendo el esquema contable y software determinado por la UCP; (vii) efectuar las rendiciones de cuentas a la UCP; (viii) mantener la documentación original de soporte de los gastos efectuados con recursos del Programa; (ix) permitir y dar acceso a los auditores externos a toda la información que estos requieran en desempeño de sus funciones; (x) presentar los informes de progreso; (xi) realizar los pagos respectivos utilizando los recursos del Fondo Rotatorio; y (xii) presentar a la UCP las solicitudes de desembolso y justificación de las mismas.
Ejecución del Componente 1

4.05 El IDR será el Organismo Coejecutor de los Componentes 1 y 3 para lo cual se apoyará en la estructura de la Unidad Ejecutora existente encargada de la ejecución de otros proyectos financiados por el Banco. Para efectos de este Programa, el IDR designará a un responsable del Programa que será el interlocutor con la UCP, con los demás Organismos Coejecutores y con el Banco.
4.06 El IDR, a través de su Unidad Ejecutora, tendrá bajo su responsabilidad: (i) la licitación, adjudicación, contratación y supervisión necesarias para el mejoramiento y rehabilitación de los caminos terciarios en los conglomerados de carnes y lácteos, asegurando la suscripción y el cumplimiento de los convenios de mantenimiento y la creación del fondo de mantenimiento con los municipios respectivos; (ii) transferir a las organizaciones de productores, en las zonas de influencia del Programa, los recursos para financiar proyectos en el marco del sub-componente (b) de Intervenciones de Apoyo Productivo, de conformidad con los lineamientos establecidos para el efecto y las regulaciones específicas del ROP; y (iii) contratar los estudios de preinversión para preparar la cartera de proyectos relacionados con: (a) la rehabilitación y mejoras a caminos; y (b) las propuestas de las organizaciones de productores en el marco de las Intervenciones de Apoyo Productivo.
Ejecución del Componente 2
4.07 De conformidad con la Cláusula 3.05(a)(ii), el INTUR deberá haber creado una Unidad Ejecutora del Programa la que dependerá directamente de su Secretaría General, y estará conformada por: un Gerente de Proyecto, un arquitecto, un experto en turismo, un contador público autorizado (CPA), un administrativo, y apoyo secretarial. 
4.08 Para efectos de las actividades que debe desarrollar la EAAI bajo este Componente, a ésta le corresponderá la elaboración de los pliegos de licitaciones, así como la contratación de las firmas constructoras de los aeropuertos de San Juan del Norte y para la mejora del aeródromo municipal de San Carlos, pero la canalización de los recursos será responsabilidad del INTUR.
4.09 El Reglamento Operativo del Programa detallará las funciones y responsabilidades específicas de esta Unidad y de la EAAI.
Ejecución del Componente 3 
4.010 El MTI a través de su Unidad Ejecutora ya existente para la ejecución de programas BID, tendrá a su cargo la ejecución y supervisión técnica de la rehabilitación y mejora de la carretera Sébaco-Matagalpa, a través de la contratación de una o más empresas constructoras y supervisoras, para lo cual, el MTI ha preparado los términos de referencia para la licitación de la carretera. 

4.011 El IDR, a través de su Unidad Ejecutora para la ejecución de programas BID, tendrá bajo su responsabilidad: (i) la licitación, adjudicación, contratación y supervisión necesaria para el mejoramiento y rehabilitación de los caminos terciarios en las zonas de influencia del conglomerado, asegurando la suscripción y el cumplimiento de los convenios de mantenimiento y creación del fondo de mantenimiento con los municipios respectivos; (ii) transferir a las organizaciones de productores, en las zonas de influencia del Programa, los recursos para financiar proyectos en el marco del sub-componente (b) de Intervenciones de Apoyo Productivo, de conformidad con los lineamiento establecidos para el Programa y las regulaciones específicas del ROP; y (iii) contratar los estudios de preinversión para preparar la cartera de proyectos relacionados con: (a) la rehabilitación y mejoras a caminos; y (b) las propuestas de las organizaciones de productores en el marco de las Intervenciones de Apoyo Productivo.

4.012 El Reglamento Operativo del Programa contendrá en detalle las responsabilidades, funciones, obligaciones, así como otros aspectos necesarios para la ejecución del Programa por parte de las entidades participantes.

V.
Mantenimiento 
5.01
El propósito del mantenimiento es conservar las obras comprendidas en el Programa en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su terminación, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

5.02
El primer plan anual de mantenimiento deberá corresponder al año fiscal siguiente al de la entrada en operación de la primera de las obras del Programa.

5.03
El plan anual de mantenimiento deberá incluir: (i) los detalles de la organización responsable del mantenimiento, el personal encargado y el número, tipo y estado de los equipos destinados al mantenimiento; (ii) la ubicación, el tamaño y el estado de los locales destinados a reparación y almacenamiento, así como el de los campamentos de mantenimiento; (iii) la información relativa a los recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año corriente y el monto de los que serán asignados en el presupuesto del año siguiente; y (iv) un informe sobre las condiciones del mantenimiento, basado en el sistema de evaluación de suficiencia establecido por el Prestatario.

1702/SF-NI

1702/SF-NI
1702/SF-NI


