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Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para El Empleo: Proyecto Joven

Title

Clone of Aclaratoria No. 1 Construccién de Obras de Infraestructura Educativa para Tercer Ciclo en: 27 Centros de Educacién Basica
AEPAS-H-4449-LPI-002-2021

La Agencia Estratégica de Proyectos Productivos Ambientales y Sociales (AEPAS-H), con base a lo establecido en la Seccién I. Instrucciones a
los Oferentes (IAO) Clausula 10. Aclaracion a los Documentos de litacion, por este medio hace del conocimiento a todos los posibles
contratistas, lo siguiente:

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS:
Consulta 1. Quisiera saber si en caso de cotizar mas de un lote el documento base de licitacién puede ser un solo original y una sola copia.
Respuesta 1. Debe presentarse la oferta de acuerdo a lo solicitado en el Documentos de licitacién en consonancia a cada lote.

Consulta 2. Favor aclarar si en caso de licitar mas de un lote, en el momento de presentacion de las ofertas se presentara un solo paquete o
debera ser diferente.”
Respuesta 2. La presentacion debe ser de acuerdo al lote que corresponde y a lo indicado en el Documento de licitacion.

Consulta 3. Segun su cronograma la duracion de las construcciones es de 5 meses, en vista que la mayoria de los accesos son de dificil
transito, nos gustaria conocer el tiempo en que ustedes tienen programada la emision de érdenes de inicio y de ahi tomar en cuenta tomar las
condiciones climatoldgicas.

Respuesta 3. La orden de inicio se dara una vez que el contratista entregue los requisitos contractuales y se firme el contrato, con respecto a las
condiciones climatoldgicas, si lo acotado, es referente al proceso de construccién de la obra, se debe contar con una bitacora in situ donde se
registrara todas las actividades realizadas a diario, entre ellas se encuentra las situaciones climatologicas durante el dia, asi mismo los eventos
climatolégicos deben ir soportados y avalados por Aerondutica Civil.

Consulta 4. Deseamos conocer si el pago de las estimaciones es segun avance de obra o hay un cronograma de pagos en base a tiempos
establecidos. (Ya que el documento habla de pagos mensuales)
Respuesta 4. Los pagos se haran como se indica en el Documento de Licitacion de este proceso.

Consulta 5. En caso de existir obras adicionales debido a las cantidades de obras o actividades no incluidas, estas seran reconocidas por parte
de AEPAS-H

Respuesta 5. El contrato es un monto cerrado, asi mismo los disefios realizados son integrales para poder cumplir con las necesidades del
mismo y el presupuesto definido por obra.



Consulta 6. ; De parte del contratista podemos utilizar un formato diferente de la ficha en donde la explosién de insumos no sea por ficha
individual, si no por proyecto? Nuestra ficha tiene todos los elementos de su formato, excepto el de cantidades total de materiales, de mano de
obray de equipo.

Respuesta 6. En cuanto a la presentacién del presupuesto, este debe contar con su respectiva ficha por cada actividad enunciada en el mismo,
la cual debe contener los desgloses minimos de acuerdo a lo suministrado en los pliegos de licitacién con sus respectivas cotizaciones.

Consulta 7. ;Durante el proceso de seleccion del contratista habra preferencia si el licitante es extranjero?
Respuesta 7. Nuestras politicas dictan la equidad y libre competencia bajo las mismas condiciones y oportunidades para los oferentes. No hay
preferencia para ningun oferente.

Consulta 8. Podran adjudicar mas de tres lotes a cada oferente
Respuesta 8. La adjudicacién dependera de la capacidad financiera de cada oferente y que cumplan con los requisitos y condiciones de los
documentos de licitacion.

Consulta 9. Cuando se refiere a piso de ladrillo terrazo, se refiere a pisos de “Granitos y Terrazos”
Respuesta 9. De acuerdo a lo acotado sobre los pisos de ladrillo terrazo, este se refiere efectivamente a Granitos y Terrazos original.

Consulta 10. ¢ Los pisos de granito liso deben ir esmerilados y pulidos?
Respuesta 10. En efecto, todos los pisos de granito liso deberan ir esmerilados y pulidos, es decir en interiores y exteriores.

Consulta 11. En muchos casos la excavacién en el catalogo de precios unitarios manifiesta terreno semi duro, pero al realizar la visita se detectd
que el suelo es rocoso, ;habra este tipo de reconsideraciones?

Respuesta 11. Dentro de los disefios y en especifico cimentaciones, el equipo técnico realizo visitas de campo para cada uno de los sitios,
tomando en consideracion los tipos de suelos existentes en los emplazamientos a construir, en el caso que el contratista considere de acuerdo
a su criterio un tipo de suelo rocoso debera tomar las consideraciones del caso al momento de generar su oferta.

Consulta 12 Revisando la parte eléctrica, no sé observan cantidades de obra para salida de iluminacién. Por lo tanto ;cada salida debe ir incluida
en el circuito? {dem circuito de fuerza.

Respuesta 12. Los presupuestos suministrados para la ampliacién del tercer ciclo de los 27 Centros de Educacién Bésica para los diferentes
lotes suministrados en los pliegos de licitacién cuentan con el apartado de Instalaciones Eléctricas, donde se describen lo referente al circuito
de iluminacién, circuito de fuerza y demas componentes eléctricos que contemplan en médulo de aulas, médulo de bafios y obras
complementarias segun sea el caso.

Consulta 13. En el caso de los circuitos de iluminacién y fuerza de los cubiculos sanitarios, dichos circuitos saldran desde el centro de carga que
estd ubicado en el médulo de las aulas
Respuesta 13. Efectivamente el circuito de iluminacién para el médulo sanitario sale desde el centro de carga del médulo de aulas.

Consulta 14. En el caso del CEB José Trinidad Reyes, para acceder al CEB se debe pasar por una propiedad ajena. Se tiene la autorizacién de
servidumbre para este acceso.

Respuesta 14. De acuerdo la visita de campo realizada por el equipo técnico para el disefio del CEB José Trinidad Cabafas en la comunidad de
San Lucas, San Manuel de Colohete, se constata que hay una servidumbre publica con acceso vehicular y peatonal para los usuarios del Centro
de Educacién Basico en referencia.

Consulta 15. EI CEB Salvador Serrano en la comunidad de nuevo Cedro San Manuel de Colohete no hay energia eléctrica, y por lo tanto no se
solicita instalaciones eléctricas. Pero en la visita al sitio se platico con el presidente de la comunidad y aparentemente la alcaldia del municipio
hara el esfuerzo en llevar la energia en los préximos dias, de igual forma se considera el uso de plantas eléctricas para su observacion.
Respuesta 15. En consonancia a lo enunciado, el equipo técnico del proyecto al momento de realizar el disefio del Centro de Educacion Basica
Salvador Serrano realiz6 la socializacion con el sefior alcalde de San Manuel Colohete, donde expresé que no existia presupuesto para
electrificar la comunidad Nuevo Cedros, donde se encuentra ubicado el centro en referencia por lo que no lleva el apartado de Instalaciones
Eléctricas.

Consulta 16. En el CEB Hernan Acosta Mejia en la comunidad de las pilas en Lepaera, existe un desnivel bastante pronunciado en el terreno lo
cual no se refleja en los planos, de la misma forma el poligono de la propiedad no coincide con lo real, nos parece que se coloco otro poligono
para este CEB.

Respuesta 16. Basado en la visita de campo realizada por el equipo técnico del proyecto considerd el drea circundante a las obras existentes y
cercadas para la construccién del nuevo emplazamiento, efectivamente el poligono plasmado en planos es correcto y obedece a lo disefiado,
asi mismo expresar que el area aproximada del terreno del centro en referencia es 4 hectareas, por lo que no hubo ningun error ya que el area de
influencia es lo que estd dentro del poligono.

Consulta 17. Para el CEB Jesus B. Membrefio, El Tablén, Gracias, sucede que el poligono en planos tampoco corresponde a la realidad y el
espacio es sumamente limitado, creeriamos que se deben de realizar ajustes en la planta de disefio.

Respuesta 17. En la visita de campo realizada por el equipo técnico del proyecto al CEB Jesus Membrefio en conjunto con las autoridades
educativas locales se levantaron las medidas y se definié la ubicacién del emplazamiento de las obras a construir y su disefio obedece a las
necesidades que presenta el CEB en referencia.



Consulta 18. Para el CEB Ladislao Urbina, Malsincales, Cololaca, la planta de distribucién no concuerda con lo existente y se deberan realizar
ajustes para la ubicacion de las nuevas unidades, ya que el espacio es muy limitado.

Respuesta 18. De acuerdo a la visita y el levantamiento de campo por el equipo técnico realizada en conjunto con las autoridades municipales,
se defini6 la ubicacién y se corrobord las dimensiones para el disefio propuesto en el predio No.1 de acuerdo a las necesidades existentes.

Consulta 19. Para el CEB Lempira, Azacualpa, Tomal3, las instalaciones nuevas van en un nivel diferente al planteado en los planos, también se
deben de considerar cambios a estos niveles

Respuesta 19. De acuerdo a los niveles de piso terminado responden a las condiciones del emplazamiento y disefio en dichas areas con
respecto al terreno natural.

Consulta 20. CEB Mariano Vasquez, San Francisco del Aceituno

Respuesta 20. Producto de la visita y levantamiento de campo por el equipo técnico realizada en conjunto con las autoridades municipales, se
definié la ubicacion y se corrobord las dimensiones para el disefio propuesto en el centro en referencia y de acuerdo a las necesidades
existentes.

Consulta 21. Respetuosamente solicitamos informacién referente a las visitas de campo para el proceso # Licitacion Publica Internacional No.
AEPAS-H-4449- PI-002-2021, para la construccién del Proyecto: “Obras de Ampliacién DE Infraestructura Educativa para el Tercer Ciclo en: 27
centros de Educacion Bésica (CEB) Ubicados en los Departamentos de Lempira (9), Ocotepeque (5), Santa Barbara (5), Intibuca (4), Copan (4)
distribuidos en nueve (9) lotes”. pues no pudimos estar presentes en la Reunién informativa que se realizo el dia lunes, por lo que pedimos
disculpas, agradecemos su comprensién y nos despedimos.

Respuesta 21: De acuerdo a lo enunciado, las visitas a cada uno de los Centros de Educacion Bésica (CEB) es responsabilidad de cada oferente,
es decir debe realizar lo que estime pertinente previo a realizar la (s) ofertas con el fin de tener claridad.

Consulta 22. En el inciso 5.3 (g), pagina #37 de las IAO de los Documento para la Contratacion de Obras Menores No. AEPAS-H-4449-LPI-002-
2021, reza lo siguiente: “5.3 (g) Carta bancaria actualizada (original) donde se indique que la empresa cuenta con una linea de crédito igual o
superior al 30% del monto ofertado. La moneda de la carta bancaria se convertira en caso de ser necesario a la misma moneda utilizada en la
oferta, tomando como referencia la tasa de cambio oficial del Banco Central de Honduras, tipo vendedor, del dia de presentacién de la oferta. La
vigencia maxima aceptable para estos documentos es de noventa (90) dias anteriores a la fecha limite de entrega de la oferta.”
Respetuosamente solicito aclarar los alcances de esta IAO. Significa este inciso, que si por citar un ejemplo: la oferta es por Lps.6,000,000.00, el
ejecutor debe tener una linea de crédito bancaria por Lps.2,000,000? Y de no tener dicha linea de crédito bancaria, ¢la oferta serd rechazada o
descalificada? Favor aclarar los alcances de esta IAO. Muchas gracias.

Respuesta 22. El oferente participante debera cumplir con el criterio 5.3 (g) indicado en la Seccion Il Datos de Licitacion que establece
literalmente: “Carta bancaria actualizada (original) donde se indique que la empresa cuenta con una linea de crédito igual o superior al 30% del
monto ofertado. La moneda de la carta bancaria se convertira en caso de ser necesario a la misma moneda utilizada en la oferta, tomando
como referencia la tasa de cambio oficial del Banco Central de Honduras, tipo vendedor, del dia de presentacién de la oferta. La vigencia
maxima aceptable para estos documentos es de noventa (90) dias anteriores a la fecha limite de entrega de la oferta”.

La no presentacion de este requisito bajo las condiciones indicadas podria dar lugar a la descalificacién de su oferta.

Consulta 23. En el caso presentemos nuestra oferta como empresa, segun las DDL, no debo apostillar los documentos, es decir con copias de
los documentos legales es asi? Explicando mds, puedo presentar mi oferta solo como copias de los documentos legales, financieros y
constancias que piden las bases? Respuesta 23. Debe presentar los documentos como se indica
en el documento de licitacion.

Consulta 24. Podemos participar en forma directa como empresa extranjera?
Respuesta 24. Si puede participar.

Consulta 25. Revisando las Bases de Licitacion, agradeceré si se me puede aclarar la siguiente duda: [ Se presentara Fianza de Sostenimiento
de Oferta o Garantia Bancaria, ya que me sefialan las bases que NO APLICA (] O solo se llenara el formato que se adjunta en las bases firmado
por la aseguradora? Respuesta 25. No Aplica la presentacion de Fianza de Sostenimiento
de Oferta o Garantia Bancaria. Debe presentar DECLARACION DE MANTENIENTO DE OFERTA, observando EL FORMATO indicado en el
Documento de licitacion.

Se les ruega tomar debida nota de todas y cada una de las respuestas antes descritas, ya que las mismas pasan a formar parte integra del
presente proceso de licitacién. Aclaratoria No. 1 emitida el 23 de febrero de 2021

Deadline
8 Mar 2021

Date Posted
1 Mar 2021

Status *



Open

DB Reference No
IDB-P682171-03/21

Loan No/Financing
4449-BL-HO

Borrower/BID
No. AEPAS-H-4449-LP1-002-2021

Project Id
4449-BL-HO

Language
Spanish

Attachments

Aclaratoria No.1
(https://devbusiness.un.org/system/files/ACLARATORIA%201%20Licitaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20Internacional%20No.%20AEPAS-
H-4449-LP1-002-2021%2BJU17.02.21.pdf)

Related Notices and Contract Awards

IDB-P682987-03/21 (https://devbusiness.un.org/content/enmienda-no-1-construcci%C3%B3n-de-obras-de-infraestructura-educativa-
para-tercer-ciclo-en-27)

IDB-P680734-03/21 (https://devbusiness.un.org/content/aclaratoria-no-2-construcci%C3%B3n-de-obras-de-infraestructura-educativa-
para-tercer-ciclo-en-27)

IDB-P680731-03/21 (https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-tablets-1)

IDB-P679411-02/21 (https://devbusiness.un.org/content/aclaratoria-no-1-construcci%C3%B3n-de-obras-de-infraestructura-educativa-
para-tercer-ciclo-en-27)

IDB-P682981-03/21 (https://devbusiness.un.org/content/aclaratoria-no-1-construcci%C3%B3n-de-obras-de-infraestructura-educativa-
para-tercer-ciclo-en-0)

IDB-P654264-02/21 (https://devbusiness.un.org/content/impresi%C3%B3n-y-distribuci%C3%B3n-de-textos-escolares-para-el-tercer-ciclo-
de-educaci%C3%B3n-b%C3%A1sica)

IDB-P640449-01/21 (https://devbusiness.un.org/content/construcci%C3%B3n-de-obras-ampliaci%C3%B3n-de-infraestructura-educativa-
para-el-tercer-ciclo-en-27)

* Definition of status types:

Open - Procurement notice is open for bidding;

Closed - Deadline has passed;

Cancelled - Procurement process is cancelled;

N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when the status changes
from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the deadline in local time (found in the body
of the text of each procurement notice).

(https://www.un.org/en/)
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