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 Last updated 4 days ago

Honduras
Institution
Inter-American Development Bank

Procurement type
Consulting Service- Unclassi�ed

Notice Type

Project
ACTUALIZADO - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Title
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL “PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN SAN BUENAVENTURA EN 230 KV,
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN SAN PEDRO SULA SUR 230/138 KV 150 MVA, CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE
TRANSMISIÓN SAN BUENA VENTURA – SAN PEDRO SULA SUR EN 230 KV, DOBLE CIRCUITO”

Actualizado el 14 de febrero de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento "Enmienda No.2 al 
DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF.docx" a la derecha del aviso y se cambió la fecha límite al 13 de marzo 
de 2020.

Actualizado el 13 de febrero de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento "Aclaratoria 
No.2.docx" a la derecha del aviso.

Actualizado el 12 de febrero de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento "Aclaratoria No.3 al 
DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF.pdf" a la derecha del aviso.

Actualizado el 3 de febrero de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando los documentos 

Aclaratoria No.1 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF-.docx, y
Enmienda No.1 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF-UNDB.docx

a la derecha del aviso y se cambió la fecha límite al 14 de febrero de 2020.
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Actualizado en fecha 24 de abril de 2018: Este aviso se actualizó adjuntando el documento 'Acta de 
Recepcion de Documentos' al fin del aviso.

 
Actualizado en fecha 9 de abril de 2018: Este aviso se actualizó adjuntando el documento 'Aclaracion 
No. 2 SP No. HO-L1186-1-SBCC-CF-05Abril2018.docx' al fin del aviso.

 

-
Actualizado en fecha 22 de marzo de 2018 (publicado originalmente en fecha 23 de febrero de 2018): Este 
aviso se actualizó adjuntando el documento 'Aclaracion No. 1 SP No. HO-L1186-1-SBCC-CF-05Abril 
2018.docx' al fin del aviso.
 

 
 
 

REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (ENEE)

 

OPERACIÓN HO-L1186

APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Consultoría:

SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL “PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN SAN
BUENAVENTURA EN 230 KV, AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN SAN PEDRO SULA SUR 230/138 KV

150 MVA, CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN BUENA VENTURA – SAN PEDRO
SULA SUR EN 230 KV, DOBLE CIRCUITO”

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ENEE
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS

PROCESO SP Nº. HO-L1186-1-SBCC-CF
 

El Gobierno de la República de Honduras está gestionando un préstamo con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo de la Operación HO-L1186 “Apoyo al Programa
Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica”, y se propone utilizar una parte de estos fondos para
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efectuar la supervisión del Proyecto Ampliación de Subestación San Buenaventura en 230 kV, Ampliación
de Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV, 150 MVA, y Construcción de la Línea de Transmisión en
230 kV, doble circuito, doble conductor por fase, doble cable guarda tipo OPGW, con estructuras de torres
de celosía y postes de concreto autosoportado y centrifugado.
 

El objetivo de los servicios de consultoría es Implementar la Supervisión Externa del Proyecto financiado
por el BID, monitoreando el desarrollo desde el inicio de las obras hasta concluir la construcción,
presentando informes mes a mes detallando los avances físicos y financieros, la utilización de metodologías
y aplicaciones informáticas (software), para evaluar el desarrollo del Proyecto. Este sistema debe incluir
además el uso de indicadores en todos los niveles y etapas del Proyecto, con el propósito de medir el
desempeño de las distintas áreas y tomar los correctivos para enmendar los errores o atrasos.
 

Los servicios comprenden: (i) Revisar y aprobar toda la información sometida a ENEE por el Contratista
ganador para la Construcción y Planeación del Desarrollo del Proceso de Implementación de Obras; (ii)
Presentar el cronograma de la Construcción de Obras que se integraran al SIN (Sistema Interconectado
Nacional; (iii) Realizar reuniones de trabajo con los funcionarios de ENEE y el Contratista ganador. Los
temas de reunión a abordar serán sobre aspectos, técnicos, financieros y administrativos relacionados con
el Proyecto; (iv) Socializar y consensuar su Sistema de Planeamiento Estratégico del Proyecto, para
enmendar los atrasos que se presenten en el desarrollo del Proyecto; (v) Uso de aplicaciones informáticas
(software) para la implementación del desarrollo del Proyecto; (vi) Coordinar e implementar
conjuntamente con funcionarios de la ENEE, documentos de planes de acción o gestión y procesos como
integrar los diversos equipos para la total integración de todos los elementos involucrados. (vii). Elaborar
Informes de Avance mensuales y periódicos, que muestren el avance del Desarrollo de la Consultoría.
 

El plazo previsto para la ejecución de estos servicios se ha estimado en 26 meses.
 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), INVITA a las empresas elegibles a expresar su interés
en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información
en el idioma español, que indique que están calificados para proveer los servicios, para lo que deberán
presentar la siguiente información en forma impresa, en sobre cerrado, en original y tres (3)
copias:
 

(ii)   Nombre de la Firma, escritura de constitución y sus modificaciones debidamente inscritas,
nacionalidad, país de constitución, dirección/ubicación, teléfono, fax, correo electrónico y nombre
del representante autorizado (legal) de la Firma.
 

 
(ii)   Experiencia General:  Mínimo 10 años de experiencia en la realización de supervisión de Proyectos

de igual características a los alcances de construcción requeridos, implementación, evaluaciones
de gestión, monitoreo de cumplimiento de metas e indicadores.
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(iii)  Experiencia Específica: (a) Mínimo 5 años de experiencia en la realización de Supervisión de
características iguales a las del Proyecto a supervisar. Como ser evaluaciones de gestión,
monitoreo de cumplimiento de metas e indicadores, si ha participado en monitoreo de metas e
indicadores del Proceso constructivos. (b) Se debe incluir para cada uno de los trabajos que
indique lo siguiente: una breve descripción de los Proyectos supervisados, obras contenidas en
cada proceso, fechas (mes/año) de ejecución de los trabajos. (c) Documentación de soporte que
compruebe la veracidad de la información suministrada, tal como: contratos con sus respectivos
finiquitos, actas de recepción o aceptación, certificados del contratante. (d). Conocimiento de
paquetes informáticos para Planificación Estratégica y Evaluación de Gestión de Empresas. (f)
Adicional Estados Financieros Auditados de los últimos cinco años (5 años), desde 2013.

 

Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture)
o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la
nacionalidad de la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el
caso de asociación en participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante.

Los Consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la
Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Documento GN-2350-9, y el método a utilizar será el de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC).
 

Los Consultores interesados, pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta
invitación durante horas hábiles, o en el sitio Web www.enee.hn (http://www.enee.hn/) y
www.honducompras.gob.hn (http://www.honducompras.gob.hn/), donde también será publicada
cualquier aclaración y/o enmienda que pudiera surgir antes de la fecha fijada para la presentación de
documentos.
 

Las expresiones de interés deberán ser entregadas en la dirección indicada a continuación, a más tardar el
11 de abril de 2018 a las 2:00 p.m., Hora Oficial de la República de Honduras. No se recibirán
documentos por correo electrónico.
 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

Atención: Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP-BID-JICA/ENEE)

Edificio Corporativo ENEE, 3er. Piso

Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2235 - 2912

Email: ugp@enee.hn (mailto:ugp@enee.hn)

Sitio Web: www.enee.hn (http://www.enee.hn/) y/o www.honducompras.gob.hn
(http://www.honducompras.gob.hn/)
 

http://www.enee.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/
mailto:ugp@enee.hn
http://www.enee.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/
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Tegucigalpa, M.D.C., 23 de febrero de 2018
 

 
 
 
 

 

_______________________________

    JESÚS A. MEJÍA
GERENTE GENERAL

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
 

Deadline
13 Mar 2020

Date Posted
23 Feb 2018

Status *

Open

DB Reference No
IDB-P211631-02/18

Borrower/BID
PROCESO SP Nº. HO-L1186-1-SBCC-CF

Project Id
HO-L1186

Language
Spanish

Attachments
fdd65dbb-5758-4774-a713-c27a77ffae96~Aclaración_No._1_SP_No._HO-L1186-1-SBCC-CF-_21Marzo2018.docx
(https://devbusiness.un.org/system/�les/fdd65dbb-5758-4774-a713-
c27a77ffae96~Aclaraci%C3%B3n_No._1_SP_No._HO-L1186-1-SBCC-CF-_21Marzo2018.docx)
b8049aad-74a2-486e-84f0-c7fe2082d7a0~Aclaración_No._2_SP_No._HO-L1186-1-SBCC-CF-_05Abril2018.docx
(https://devbusiness.un.org/system/�les/b8049aad-74a2-486e-84f0-
c7fe2082d7a0~Aclaraci%C3%B3n_No._2_SP_No._HO-L1186-1-SBCC-CF-_05Abril2018.docx)
7fd1aa37-d200-49ab-9c66-bee0c71c7ad5~Acta_Recepción_de_Expresión_de_Interés_HO-L1186-1-SBCC-CF-.docx
(https://devbusiness.un.org/system/�les/7fd1aa37-d200-49ab-9c66-
bee0c71c7ad5~Acta_Recepci%C3%B3n_de_Expresi%C3%B3n_de_Inter%C3%A9s_HO-L1186-1-SBCC-CF-.docx)
Aclaratoria No.1 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF-.docx
(https://devbusiness.un.org/system/�les/Aclaratoria%20No.1%20al%20DSP%20Proceso%20No.%20ENEE-1-SBCC-

https://devbusiness.un.org/system/files/fdd65dbb-5758-4774-a713-c27a77ffae96~Aclaraci%C3%B3n_No._1_SP_No._HO-L1186-1-SBCC-CF-_21Marzo2018.docx
https://devbusiness.un.org/system/files/b8049aad-74a2-486e-84f0-c7fe2082d7a0~Aclaraci%C3%B3n_No._2_SP_No._HO-L1186-1-SBCC-CF-_05Abril2018.docx
https://devbusiness.un.org/system/files/7fd1aa37-d200-49ab-9c66-bee0c71c7ad5~Acta_Recepci%C3%B3n_de_Expresi%C3%B3n_de_Inter%C3%A9s_HO-L1186-1-SBCC-CF-.docx
https://devbusiness.un.org/system/files/Aclaratoria%20No.1%20al%20DSP%20Proceso%20No.%20ENEE-1-SBCC-CF-.docx
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CF-.docx)
Enmienda No.1 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF- UNDB.docx
(https://devbusiness.un.org/system/�les/Enmienda%20No.1%20al%20DSP%20Proceso%20No.%20ENEE-1-SBCC-
CF-%20UNDB.docx)
Aclaratoria No.3 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF-.pdf
(https://devbusiness.un.org/system/�les/Aclaratoria%20No.3%20al%20DSP%20Proceso%20No.%20ENEE-1-SBCC-
CF-.pdf)
Aclaratoria No.2.docx (https://devbusiness.un.org/system/�les/Aclaratoria%20No.2.docx)
Enmienda No.2 al DSP Proceso No. ENEE-1-SBCC-CF-.docx
(https://devbusiness.un.org/system/�les/Enmienda%20No.2%20al%20DSP%20Proceso%20No.%20ENEE-1-SBCC-
CF-.docx)

Related Notices and Contract Awards

* De�nition of status types:
Open - Procurement notice is open for bidding;
Closed - Deadline has passed;
Cancelled - Procurement process is cancelled;
N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspeci�ed deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when
the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the
deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(https://www.un.org/en/)

Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)

 (https://twitter.com/devbusiness)

 (https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business)

 
 

ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION) CONTACT US (/CONTACT)

USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES) MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US)

COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/)

FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/)

PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/)

TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)

https://devbusiness.un.org/system/files/Aclaratoria%20No.1%20al%20DSP%20Proceso%20No.%20ENEE-1-SBCC-CF-.docx
https://devbusiness.un.org/system/files/Enmienda%20No.1%20al%20DSP%20Proceso%20No.%20ENEE-1-SBCC-CF-%20UNDB.docx
https://devbusiness.un.org/system/files/Aclaratoria%20No.3%20al%20DSP%20Proceso%20No.%20ENEE-1-SBCC-CF-.pdf
https://devbusiness.un.org/system/files/Aclaratoria%20No.2.docx
https://devbusiness.un.org/system/files/Enmienda%20No.2%20al%20DSP%20Proceso%20No.%20ENEE-1-SBCC-CF-.docx
https://www.un.org/en/
https://devbusiness.un.org/
https://twitter.com/devbusiness
https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business
https://devbusiness.un.org/content/our-mission
https://devbusiness.un.org/contact
https://devbusiness.un.org/content/website-user-guides
https://devbusiness.un.org/content/join-us
https://www.un.org//en/sections/about-website/copyright/
https://www.un.org//en/sections/about-website/fraud-alert/
https://www.un.org//en/sections/about-website/privacy-notice/
https://www.un.org//en/sections/about-website/terms-use/
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