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Proceso de selección #::::::::

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Identificación de Brechas para Proyectos de Infraestructura usando Ciencia de Datos. 
Brasil
Número y Nombre de la Cooperación Técnica BR-T1480
“Apoyo al pilar de Infraestructura de Conectividad de la CCLIP “Brasil Más Digital”

1.   Antecedentes y Justificación
1.1. El BID aprobó en abril 2021 la línea de crédito condicional Brasil Más Digital (CCLIP  BR-O0010) por un 

monto de mil millones de dólares, la cual contempla como uno de sus pilares a la infraestructura de 
conectividad digital el cual tiene como objetivo mejorar la cobertura y calidad de la conectividad de 
banda ancha en Brasil. Para apoyar a este pilar de infraestructura de conectividad se creó la 
Cooperación Técnica BR-T1480 (“CT”) que financia estos Términos de Referencia (TDRs). La 
Cooperación Técnica tiene tres componentes, a saber, Componente 1 “Infraestructura Digital”, 
Componente 2 “Reformas de Política y Regulación” y Componente 3 “Soluciones Financieras”. Estos 
Términos de Referencia pertenecen al primer Componente.

1.2. Durante los últimos años, el BID ha venido trabajando con Brasil el tema de conectividad digital, en 
los temas de proyectos de infraestructura (ES-Digital), reformas de política y regulación (REAL 5G) y 
aplicación de ciencia de datos para la identificación de brechas (C2DB). El BID es el ejecutor de la CT y 
por ende el contratante. Estos TDRs se refieren específicamente a la identificación de brechas de 
proyectos de infraestructura de telecomunicaciones utilizando ciencia de datos.

2.   Objetivos
2.1. Analizar un mínimo de tres proyectos de infraestructura en no menos de 12 y no más de 18 meses para 

identificar las necesidades y oportunidades en la demanda y la oferta de servicios de 
telecomunicaciones de banda aplicando las técnicas de ciencia de datos y geo-referenciación 
desarrolladas por las operaciones RG-E1613 y  C2DB.

3.   Alcance de los Servicios
Por cada proyecto de infraestructura

3.1. Análisis:
3.1.1.Análisis de la información de proyecto disponible.
3.1.2.Participar de reuniones con los proponentes
3.1.3.Elaborar un análisis de los requerimientos

3.2. Propuesta:
3.2.1.Identificar y ubicar geográficamente las brechas de demanda y oferta de servicios
3.2.2.Clasificar y priorizar las brechas, identificación de riesgos y oportunidades.
3.2.3.Elaboración de reporte

3.3. Apoyo:
3.3.1.Apoyo en reuniones con los beneficiaros

https://www.iadb.org/en/project/BR-O0010
https://drive.google.com/drive/folders/14GX4xUCXd7iR6AEvp67iWLI8q3XBA3L2
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/REAL-5G-Uma-alternativa-para-a-renovacao-de-licencas-e-para-implementacao-de-um-mercado-secundario-de-espectro-radioeletrico-no-Brasil.pdf
https://blogs.iadb.org/brasil/pt-br/como-o-cruzamento-de-dados-inteligencia-artificial-e-big-data-podem-ajudar-a-melhorar-o-acesso-a-internet-no-brasil/
https://convergence.iadb.org/Operation/RG-E1613
https://blogs.iadb.org/brasil/pt-br/como-o-cruzamento-de-dados-inteligencia-artificial-e-big-data-podem-ajudar-a-melhorar-o-acesso-a-internet-no-brasil/
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3.3.2.Apoyo en la elaboración de Cartas Consulta
4.   Actividades Clave

Por cada proyecto de infraestructura
4.1. Familiarizarse con las operaciones RG-E1613 y C2DB, sus métodos, resultados y herramientas
4.2. Familiarizarse con los proyectos de infraestructura, sus objetivos, condiciones y limitaciones
4.3. Mapear la información necesaria para poder realizar cruzamientos relevantes de información
4.4. Análisis de datos
4.5. Participar en reuniones
4.6. Comunicar avances, participar en las reuniones de seguimiento y talleres
4.7. Participar en el apoyo a la elaboración de la carta consulta.

5.   Resultados y Productos Esperados
Por cada proyecto de infraestructura:

5.1. Análisis de brechas
5.1.1.Escenas en el visualizador geográfico
5.1.2.Ingesta de datos a mapear
5.1.3.Reporte escrito y presentación

5.2. Propuestas
5.2.1.Escenas en el visualizador geográfico
5.2.2.Mapas vectoriales y bases de datos
5.2.3.Reporte escrito y presentación

5.3. Apoyo
5.3.1.Apoyo en la elaboración de las Cartas Consulta para financiamiento bajo la CCLIP
5.3.2.Recepción de retroalimentación por parte del beneficiario y el Banco y
5.3.3.Ajustes y reprocesos en caso necesario

6.   Calendario del Proyecto e Hitos
Por cada proyecto de infraestructura

6.1. Un mes para el reporte de análisis
6.2. Un mes para elaboración de propuestas
6.3. Un mes para apoyo a la Carta Consulta

7.   Requisitos de los Informes
7.1. Los reportes  deberán  ser  por  escritos,  acompañados  de  una  presentación,  demostración  en  el 

visualizador y expuestos al Banco y a los beneficiarios en al menos una reunión, sujetos a 
retroalimentación y reproceso a satisfacción del Banco.

8.   Criterios de aceptación
8.1. Aceptación por escrito para cada una de las etapas (análisis, propuesta y apoyo) para cada proyecto 

de infraestructura por el jefe de proyecto luisala@iadb.org.

9.   Otros Requisitos
9.1. El Consultor deberá tener experiencia en ciencia de datos aplicada a telecomunicaciones.
9.2. El Consultor deberá entregar, como parte de su plan de comunicación, una matriz RACI (responsable, 

aprobación, consulta e información)

mailto:luisala@iadb.org


HRD Términos de Referencia

9.3. El Consultor deberá definir un punto de contacto para cada Proyecto de Infraestructura.

10.  Supervisión e Informes
10.1  La supervisión será realizada por el coordinador del proyecto  luisala@iadb.org que fungirá como Project

Manager del proyecto para cada proyecto de infraestructura.

11. Calendario de Pagos
11.1   Las condiciones de pago se basarán en los hitos de cada proyecto de infraestructura.  Non se prevé la

realización de viajes.  El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios 
descritos en el presente documento, que en este caso significa minimizar el tiempo de análisis para los 
primeros tres proyectos o maximizar la cantidad de proyectos a analizar durante la duración del contrato. 
La duración del contrato será mínima de 12 y máxima de 18 meses. El presupuesto se fija en US$ 40,000.

11.2  La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los 
pagos en moneda local.

Plan de Pagos

Entregables %

Año 2021, mínimo 1 proyecto 33%

Años 2022 y 2023, mínimo 2 proyectos 67%

TOTAL 100%

mailto:luisala@iadb.org
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CONSULTORIA PARA ESTUDIOS TECNICOS Y ECONOMICOS PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA

(COMPONENTE 1) 

BR-T1480

Contexto de la búsqueda: El BID aprobó en abril 2021 la línea de crédito condicional Brasil Más Digital 
(CCLIP BR-O0010) por un monto de mil millones de dólares, la cual contempla como uno de sus pilares 
a la infraestructura de conectividad digital el cual tiene como objetivo mejorar la cobertura y calidad 
de la conectividad de banda ancha en Brasil. Para apoyar a este pilar de infraestructura de conectividad 
se creó la Cooperación Técnica BR-T1480 (“CT”) que financia estos Términos de Referencia (TDRs). La 
Cooperación Técnica tiene tres componentes, a saber, Componente 1 “Infraestructura Digital”, 
Componente 2 “Reformas de Política y Regulación” y Componente 3 “Soluciones Financieras”. Estos 
Términos de Referencia pertenecen al primer Componente.
Durante los últimos años, el BID ha venido trabajando con Brasil el tema de conectividad digital, en los 
temas de proyectos de infraestructura (ES-Digital), reformas de política y regulación (REAL 5G) y 
aplicación de ciencia de datos para la identificación de brechas (C2DB). El BID es el ejecutor de la CT y 
por ende el contratante. Estos TDRs se refieren específicamente a la elaboración de estudios técnicos 
y económicos para proyectos de infraestructura de telecomunicaciones. Estos estudios apoyaran al BID 
y a los Beneficiarios en la elaboración de Cartas Consulta para financiamiento bajo la CCLIP.

La misión del equipo: La División de Conectividad, Mercados y Finanzas desempeña un papel vital 
en el desarrollo de los mercados del sector privado y financiero en América Latina y el Caribe. Nuestra 
experiencia incluye el apoyo a los bancos comerciales, la promoción de prácticas sostenibles de 
gobierno social, ambiental y corporativo. Nuestros proyectos fomentan la competitividad de las 
empresas privadas, mejorando la capacidad de las autoridades reguladoras financieras para proteger 
a los consumidores y las empresas, minimizando el riesgo y aumentando la transparencia, así como 
la inclusión financiera para el espíritu empresarial de las mujeres, las poblaciones rurales y el 
financiamiento climático.

Lo que harás: Por cada proyecto de infraestructura de requieren los siguientes aspectos:
1.             Premisas:

A           Análisis de la información del proyecto y del grupo de ciencia de datos
A           Propuesta y acuerdo de las estimaciones y proyecciones a utilizar
A         Documentación de las premisas

2.             Modelajes:
A         Elaboración de modelos de costos y casos de negocio
A         Elaboración de modelos de costo-beneficio social
A         Análisis de alternativas financieras
A         Análisis regulatorio y de riesgos

3.             Recomendaciones:
A         Elaboración de documento de recomendaciones
A         Apoyo en la elaboración de Cartas Consulta

Se requiere que el consultor tenga en cuenta las siguientes actividades clave: Por cada proyecto de 
infraestructura:

A         Familiarizarse con las operaciones RG-E1613 y C2DB, sus métodos, resultados y herramientas

https://www.iadb.org/en/project/BR-O0010
https://drive.google.com/drive/folders/14GX4xUCXd7iR6AEvp67iWLI8q3XBA3L2
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/REAL-5G-Uma-alternativa-para-a-renovacao-de-licencas-e-para-implementacao-de-um-mercado-secundario-de-espectro-radioeletrico-no-Brasil.pdf
https://blogs.iadb.org/brasil/pt-br/como-o-cruzamento-de-dados-inteligencia-artificial-e-big-data-podem-ajudar-a-melhorar-o-acesso-a-internet-no-brasil/
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A         Familiarizarse con los proyectos de infraestructura, sus objetivos, condiciones y limitaciones
A         Mapear la información necesaria para poder realizar cruzamientos relevantes de información
A         Análisis de datos
A         Participar en reuniones
A         Comunicar avances, participar en las reuniones de seguimiento y talleres
A         Participar en el apoyo a la elaboración de la carta consulta

Entregables y Cronograma de pagos:

Estima la entrega de 3 proyectos que incluyan, los siguientes aspectos:

Por cada proyecto de infraestructura:

1.   Premisas
a.    Estimaciones de costos, ingresos, impactos y beneficios 
b.   Proyecciones en el tiempo

2.   Modelajes
a.    Modelo de costos
b.   Caso de negocios
c.    Costo Beneficio Social
d.   Alternativas financieras 
e.   Aspectos regulatorios
f.    Análisis de riesgos

3.   Recomendaciones
a.    En la elaboración de Recomendaciones 
b.   En la redacción de Cartas Consulta
c.    La realización de ajustes y reprocesos en caso necesario

7.1. Los reportes deberán ser por escritos, acompañados de una presentación y expuestos al Banco y 
a los beneficiarios en al menos una reunión, sujetos a retroalimentación y reproceso a satisfacción 
del Banco.

Plan de Pagos

Entregables %

Año 2021, mínimo 1 proyecto 33%

Años 2022 y 2023, mínimo 2 proyectos 67%
TOTAL 100%

Lo que necesitarás:

Ciudadanía: Eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.
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Consanguinidad: no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de 

afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.

Educación: Profesional con título universitario en Ingeniería o Economía.
Experiencia: 5 años en modelos de costos, casos de negocio o análisis de costo beneficio social de
Telecomunicaciones para el mercado brasileño.
Idiomas: portugués y español

Competencias generales y técnicas:  Modelaje de redes de comunicaciones y en la elaboración de 
proyecciones y escenarios de análisis. Manejo técnico de bases de datos y análisis financiero. 
Experiencia de trabajo con el sector público brasileño.

Resumen de la oportunidad:

A          Tipo de contrato y modalidad: PEC modalidad
A          Duración del contrato: 18 meses
A          Fecha de inicio: Agosto 2021
A          Ubicación: Lugar de Residencia del Consultor.
A          Persona responsable: Luis Guillermo Alarcón, Especialista Líder (IFD/CMF), luisala@iadb.org
A Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener 

familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar la vida de las personas en 
América Latina y el Caribe, y pueden hacer lo que aman en un entorno laboral diverso, colaborativo y 
estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la 
certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con  la  igualdad de  género. Nuestros 
empleados, pueden formar parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad 
diversa en torno a intereses comunes.

Estamos comprometidos a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo y por eso 
alentamos a las mujeres, LGBTQ +, personas con discapacidades, afrodescendientes y pueblos 
indígenas a que presenten sus solicitudes.

Sobre nosotros:  En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde
1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, 
social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos 
asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe 
investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para 
informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para 
ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean 
apasionadas por mejorar vidas.

Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.

mailto:luisala@iadb.org
http://www.iadb.org/es/acerca-de-nosotros/como-esta-organizado-el-banco-interamericano-de-desarrollo-,5998.html?open_accordion=9
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Proceso de selección #::::::::

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Análisis y recomendaciones de regulación y política. 
Brasil
Número y Nombre de la Cooperación Técnica BR-T1480
“Apoyo al pilar de Infraestructura de Conectividad de la CCLIP “Brasil Más Digital”

1.   Antecedentes y Justificación
1.1. El BID aprobó en abril 2021 la línea de crédito condicional Brasil Más Digital (CCLIP  BR-O0010) por un 

monto de mil millones de dólares, la cual contempla como uno de sus pilares a la infraestructura de 
conectividad digital el cual tiene como objetivo mejorar la cobertura y calidad de la conectividad de 
banda ancha en Brasil. Para apoyar a este pilar de infraestructura de conectividad se creó la 
Cooperación Técnica BR-T1480 (“CT”) que financia estos Términos de Referencia (TDRs). La 
Cooperación Técnica tiene tres componentes, a saber, Componente 1 “Infraestructura Digital”, 
Componente 2 “Reformas de Política y Regulación” y Componente 3 “Soluciones Financieras”. Estos 
Términos de Referencia pertenecen al segundo Componente.

1.2. Durante los últimos años, el BID ha venido trabajando con Brasil el tema de conectividad digital, en 
los temas de proyectos de infraestructura (ES-Digital), reformas de política y regulación (REAL 5G) y 
aplicación de ciencia de datos para la identificación de brechas (C2DB). El BID es el ejecutor de la CT y 
por ende el contratante. Estos TDRs se refieren específicamente a la elaboración análisis y 
recomendaciones de regulación y política. Estos análisis y recomendaciones apoyaran al BID y a los 
Beneficiarios en la elaboración de Cartas Consulta para financiamiento bajo la CCLIP.

2.   Objetivos

2.1. Realizar un mínimo de dos análisis y recomendaciones de regulación y política de telecomunicaciones 
de banda ancha durante la duración del contrato de 12 meses. El enfoque del apoyo es en regulación 
de espectro radioeléctrico y en regulaciones y políticas que faciliten el despliegue de infraestructura e 
incentiven la inversión en el sector por parte del sector privado.

3.   Alcance de los Servicios
Por cada análisis y recomendación de política y regulación.

3.1. Diagnóstico:
3.1.1. Análisis del marco legal, políticas y regulación aplicable
3.1.2.Análisis de los desafíos legales, de política y de regulación
3.1.3.Documentación

3.2. Mejores prácticas:
3.2.1.Análisis de las mejores prácticas internacionales
3.2.2.Análisis comparativo de los méritos y desafíos de las alternativas
3.2.3.Documentación

3.3. Recomendaciones:
3.3.1.Elaboración de documento de recomendaciones

https://www.iadb.org/en/project/BR-O0010
https://drive.google.com/drive/folders/14GX4xUCXd7iR6AEvp67iWLI8q3XBA3L2
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/REAL-5G-Uma-alternativa-para-a-renovacao-de-licencas-e-para-implementacao-de-um-mercado-secundario-de-espectro-radioeletrico-no-Brasil.pdf
https://blogs.iadb.org/brasil/pt-br/como-o-cruzamento-de-dados-inteligencia-artificial-e-big-data-podem-ajudar-a-melhorar-o-acesso-a-internet-no-brasil/
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3.3.2.Apoyo en la elaboración de Cartas Consulta
4.   Actividades Clave

Por cada análisis y recomendación de política y regulación:
4.1. Coordinación con el Banco y los Beneficiarios
4.2. Documentación del marco actual y mejores practicas
4.3. Análisis comparativo de las alternativas y recomendación
4.4. Colaboración cercana con los Beneficiarios para el apoyo a la Carta Consulta.

5.   Resultados y Productos Esperados
Por cada análisis y recomendación de regulación y política:
5.1. Diagnóstico

5.1.1.Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) del marco legal, regulación y 
políticas aplicables

5.2. Mejores prácticas
5.2.1.Reporte comparativo de las mejores prácticas internacionales identificadas aplicadas al país

5.3. Recomendaciones
5.3.1.Reporte y presentación con el análisis de la recomendación, siguientes pasos y hoja de ruta para 

su implementación
5.3.2.Apoyo en la redacción de Cartas Consulta
5.3.3.Realización de ajustes y reprocesos en caso necesario

6.   Calendario del Proyecto e Hitos
Por cada análisis y recomendación de regulación y política:
6.1. Un mes para el reporte de diagnóstico
6.2. Dos meses para el reporte de mejores practicas
6.3. Un mes para reporte de recomendaciones y apoyo en la redacción de Carta Consulta

7.   Requisitos de los Informes
7.1. Los reportes deberán ser por escrito, acompañados de una presentación y expuestos al Banco y a los 

beneficiarios en al menos una reunión, sujetos a retroalimentación y reproceso a satisfacción del 
Banco.

8.   Criterios de aceptación
8.1. Aceptación por escrito para cada una de las etapas (diagnóstico, mejores prácticas y 

recomendaciones) para cada análisis de regulación y política, por parte del jefe de proyecto 
luisala@iadb.org.

9.   Otros Requisitos
9.1. La firma deberá tener manejo de la lengua portuguesa y experiencia en regulación y política de 

telecomunicaciones.
9.2. La firma deberá entregar, como parte de su plan de comunicación, una matriz RACI (responsable, 

aprobación, consulta e información)
9.3. La firma deberá definir un punto de contacto para cada Proyecto de Infraestructura.

mailto:luisala@iadb.org
mailto:luisala@iadb.org
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10.  Supervisión e Informes
10.1. La supervisión será realizada por el coordinador del proyecto  luisala@iadb.org que 

fungirá como Project Manager.
11. Calendario de Pagos

11.1. Las condiciones de pago se basarán en los hitos de cada sistema de información.  No se prevé la 
realización de viajes.  El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios 
descritos en el presente documento, que en este caso significa minimizar el tiempo de análisis para los 
primeros tres proyectos o maximizar la cantidad de proyectos a analizar durante la duración del contrato. 
La duración del contrato será de 12 meses. El presupuesto se fija en US$ 40,000.
11.2. La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de 
los pagos en moneda local.

Plan de Pagos

Entregables %

Año 2022, mínimo 1 proyecto 50%

Años 2023, mínimo 1 proyecto 50%

TOTAL 100%

mailto:luisala@iadb.org


HRD Términos de Referencia

Proceso de selección #::::::::￼

TÉRMINOS DE REFERENCIA

COMPONENTE 2

Descripciones y especificaciones de sistemas de información para monitoreo y evaluación. 
Brasil
Número y Nombre de la Cooperación Técnica BR-T1480
“Apoyo al pilar de Infraestructura de Conectividad de la CCLIP “Brasil Más Digital”

1. Antecedentes y Justificación
1.1. El BID aprobó en abril 2021 la línea de crédito condicional Brasil Más Digital (CCLIP  BR-O0010) por un 

monto de mil millones de dólares, la cual contempla como uno de sus pilares a la infraestructura de 
conectividad digital el cual tiene como objetivo mejorar la cobertura y calidad de la conectividad de 
banda ancha en Brasil. Para apoyar a este pilar de infraestructura de conectividad se creó la 
Cooperación Técnica BR-T1480 (“CT”) que financia estos Términos de Referencia (TDRs). La 
Cooperación Técnica tiene tres componentes, a saber, Componente 1 “Infraestructura Digital”, 
Componente 2 “Reformas de Política y Regulación” y Componente 3 “Soluciones Financieras”. Estos 
Términos de Referencia pertenecen al segundo Componente.

1.2.Durante los últimos años, el BID ha venido trabajando con Brasil el tema de conectividad digital, en 
los temas de proyectos de infraestructura (ES-Digital), reformas de política y regulación (REAL 5G) y 
aplicación de ciencia de datos para la identificación de brechas (C2DB). El BID es el ejecutor de la CT 
y por ende el contratante. Estos TDRs se refieren específicamente a la descripción y desarrollo de 
especificaciones de sistemas de información para monitoreo y evaluación de proyectos, regulaciones 
y políticas. Estas descripciones de proyecto y especificaciones de sistemas de información apoyaran 
al  BID y a los  Beneficiarios en  la elaboración de Cartas Consulta para el financiamiento de su 
implementación bajo la CCLIP.

2. Objetivos
2.1. Analizar, describir y especificar un mínimo de dos sistemas de información empíricos para monitoreo

y evaluación de proyectos, regulaciones y policías de banda ancha durante la duración del contrato 
de 12 meses. El enfoque es apoyar a los Beneficiarios en la especificación de los sistemas para su 
concurso e implementación bajo la CCLIP.

3. Alcance de los Servicios
Por cada sistema de información.

A                  Requerimientos:
1.            Análisis del objetivo del sistema
2.           Categorización y priorización de requerimientos
3.           Gestión de requerimientos

A                  Arquitectura:
1.       Arquitectura modular funcional de alto nivel,
2.       Descripcion de módulos, bases de datos, insumos e interfaces
3.       Propuesta de hoja de ruta de implementación
4.       Especificaciones y funcionalidades técnicas mínimas esperadas

A                  Apoyo:
1.       En la elaboración de las Cartas Consulta

https://www.iadb.org/en/project/BR-O0010
https://drive.google.com/drive/folders/14GX4xUCXd7iR6AEvp67iWLI8q3XBA3L2
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/REAL-5G-Uma-alternativa-para-a-renovacao-de-licencas-e-para-implementacao-de-um-mercado-secundario-de-espectro-radioeletrico-no-Brasil.pdf
https://blogs.iadb.org/brasil/pt-br/como-o-cruzamento-de-dados-inteligencia-artificial-e-big-data-podem-ajudar-a-melhorar-o-acesso-a-internet-no-brasil/
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4.   Actividades Clave
Por cada Sistema de Información:

A                     Visión, objetivos, usuarios y resultados esperados de los sistemas de información
A                     Gestión de requerimientos
A                     Arquitectura propuesta
A                     Aspectos de implementación (hoja de ruta y especificaciones funcionales)
A                     Colaboración cercana con los Beneficiarios para el apoyo a la Carta Consulta.

5.   Resultados y Productos Esperados
Por cada sistema de información:

A Requerimientos: Documento con visión, objetivo, alcance, funcionalidades propuestas y su 
priorización.

A Arquitectura: Documento con la descripción de la arquitectura modular funcional, interfaces, 
insumos, bases de datos e interfaces contempladas.

A            Especificaciones y funcionalidades técnicas mínimas esperadas: Apoyo en la redacción de
Cartas Consulta y realización de ajustes y reprocesos en caso necesario

6.  Calendario del Proyecto e Hitos
Por cada análisis y recomendación de regulación y política:

A          Dos meses para el reporte de requerimientos
A          Dos meses para el reporte de arquitectura funcional y especificaciones técnicas mínimas
A          Dos meses para el apoyo en la redacción de Carta Consulta

7.   Requisitos de los Informes
7.1. Los reportes deberán ser por escrito, acompañados de una presentación y expuestos al Banco y los 

beneficiarios en al menos una reunión, sujetos a retroalimentación y reproceso a satisfacción del 
Banco.

8.   Criterios de aceptación
8.1. Aceptación por escrito para cada una de las etapas (requerimientos, arquitectura funcional

y especificaciones técnicas, apoyo a carta consulta) para cada sistema de información, por parte
del jefe de proyecto  luisala@iadb.org.

9.  Otros Requisitos
9.1. La firma deberá tener experiencia en el desarrollo de sistemas de información basada en 

datos para aplicación en telecomunicaciones.
9.2. La firma deberá entregar, como parte de su plan de comunicación, una matriz RACI 

(responsable, aprobación, consulta e información).
9.3. La firma deberá definir un punto de contacto para cada Proyecto de Infraestructura.

10.   Supervisión e Informes
10.1. La supervisión será realizada por el coordinador del proyecto  luisala@iadb.org que

fungirá como Project Manager.
11.  Calendario de Pagos

11.1. Las condiciones de pago se basarán en los hitos de cada sistema de información.  No se prevé la 
realización de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios 
descritos en el presente documento, que en este caso significa minimizar el tiempo de análisis para

mailto:luisala@iadb.org
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los primeros tres proyectos o maximizar la cantidad de proyectos a analizar durante la duración del 
contrato. La duración del contrato será de 12 meses. El presupuesto se fija en US$ 60,000.

11.2. La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias
de los pagos en moneda local.

Plan de Pagos

Entregables %

1.Año 2022, mínimo 1 proyecto 50%

2.Años 2023, mínimo 1 proyecto 50%

TOTAL 100%
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    Proceso de selección #::::::::￼

                                                                      TÉRMINOS DE REFERENCIA
COMPONENTE 3

Estudios de viabilidad legal para soluciones financieras. 
Brasil
Número y Nombre de la Cooperación Técnica BR-T1480
“Apoyo al pilar de Infraestructura de Conectividad de la CCLIP “Brasil Más Digital”

1.       Antecedentes y Justificación
1.1. El BID aprobó en abril 2021 la línea de crédito condicional Brasil Más Digital (CCLIP  BR-O0010)

por un monto de mil millones de dólares, la cual contempla como uno de sus pilares a la 
infraestructura de conectividad digital el cual tiene como objetivo mejorar la cobertura y 
calidad de la conectividad de banda ancha en Brasil. Para apoyar a este pilar de infraestructura 
de conectividad se creó la Cooperación Técnica BR-T1480 (“CT”) que financia estos Términos 
de Referencia (TDRs). La Cooperación Técnica tiene tres componentes, a saber, Componente
1 “Infraestructura Digital”, Componente 2 “Reformas de Política y Regulación” y Componente
3   “Soluciones   Financieras”.   Estos   Términos   de   Referencia   pertenecen   al   segundo
Componente.

1.2.Durante los últimos años, el BID ha venido trabajando con Brasil el tema de conectividad 
digital, en los temas de proyectos de infraestructura (ES-Digital), reformas de política y 
regulación (REAL 5G) y aplicación de ciencia de datos para la identificación de brechas 
(C2DB). El BID es el ejecutor de la CT y por ende el contratante. Estos TDRs se refieren 
específicamente a la descripción y desarrollo de especificaciones de sistemas de información 
para monitoreo y evaluación de proyectos, regulaciones y políticas. Estas descripciones de 
proyecto y especificaciones de sistemas de información apoyaran al BID y a los Beneficiarios 
en la elaboración de Cartas Consulta para el financiamiento de su implementación bajo la 
CCLIP.

2.       Objetivos
2.1. Realizar un mínimo de dos estudios de viabilidad legal para soluciones financieras durante la

duración del contrato de 12 meses. El enfoque es apoyar la elaboración de cartas consulta 
para implementación de las cartas consulta con estos análisis de viabilidad legal de los 
mecanismos financieros innovadores.

3.       Alcance de los Servicios
Por cada análisis legal de solución financiera: 
Análisis:

-     Comprensión del esquema financiero propuesto
-     Análisis del marco legal y regulatorio aplicable
-     Reporte riesgos y oportunidades para la implementación del esquema

Recomendación:
-     Análisis de alternativas para la implementación legal del esquema de financiamiento
-     Recomendación propuesta
-     Siguientes pasos:

https://www.iadb.org/en/project/BR-O0010
https://drive.google.com/drive/folders/14GX4xUCXd7iR6AEvp67iWLI8q3XBA3L2
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/REAL-5G-Uma-alternativa-para-a-renovacao-de-licencas-e-para-implementacao-de-um-mercado-secundario-de-espectro-radioeletrico-no-Brasil.pdf
https://blogs.iadb.org/brasil/pt-br/como-o-cruzamento-de-dados-inteligencia-artificial-e-big-data-podem-ajudar-a-melhorar-o-acesso-a-internet-no-brasil/
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- Elaboración de un reporte sobre el impacto o acciones necesarias desde el punto de vista 
legal y regulatorio para implementar la solución financiera.

4.       Actividades Clave
Por cada análisis legal de solución financiera.:

-          Comprender el esquema financiero
-          Analizar la regulación aplicable
-          Análisis comparativo de alternativas
-          Recomendación
-          Siguientes pasos.

5.       Resultados y Productos Esperados
Por cada análisis legal de solución financiera.: 
Análisis

-         Documento de riesgo y oportunidades
-         Recomendación
-         Documento de análisis comparativo y recomendación

Siguientes pasos
-         Hoja de ruta

6.       Calendario del Proyecto e Hitos
Por cada análisis legal de solución financiera.:

-         Dos meses para el reporte de Análisis
-         Dos meses para el reporte de Recomendación
-         Un mes para Hoja de Ruta

7.       Requisitos de los Informes
7.1. Los reportes deberán ser por escrito, acompañados de una presentación y expuestos al Banco 

y los beneficiarios en al menos una reunión, sujetos a  retroalimentación y reproceso a 
satisfacción del Banco.

8.       Criterios de aceptación
8.1. Aceptación por escrito para cada una de las etapas (requerimientos, arquitectura funcional 

y especificaciones técnicas, apoyo a carta consulta) para cada sistema de información, por 
parte del jefe de proyecto  luisala@iadb.org.

9.       Otros Requisitos
9.1 La firma deberá tener experiencia legal en telecomunicaciones en Brasil.
9.2 La firma deberá entregar, como parte de su plan de comunicación, una matriz RACI 

(responsable, aprobación, consulta e información)
9.3 La firma deberá definir un punto de contacto para cada Proyecto de Infraestructura.

10.      Supervisión e Informes
10.1. La supervisión será realizada por el coordinador del proyecto  luisala@iadb.org que fungirá 

como Project Manager del proyecto para cada proyecto de infraestructura.

mailto:luisala@iadb.org
mailto:luisala@iadb.org
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11.  Calendario de Pagos
11.1. Las condiciones de pago se basarán en los hitos de cada estudio de viabilidad legal.  No se prevé 

la realización de viajes.  El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los 
servicios descritos en el presente documento, que en este caso significa minimizar el tiempo de 
análisis para los primeros tres proyectos o maximizar la cantidad de proyectos a analizar durante 
la duración del contrato. La duración del contrato será de 12 meses. El presupuesto se fija en US$
40,000.

11.2. La tasa de cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias 
de los pagos en moneda local.

Plan de Pagos

Entregables %

10.   Mínimo un proyecto 50%

11.  Mínimo un proyecto 50%

TOTAL
100%
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Proceso de selección #::::::::￼

TÉRMINOS DE REFERENCIA
COMPONENTE 3

Desarrollo de soluciones financieras. 
Brasil
Número y Nombre de la Cooperación Técnica BR-T1480
“Apoyo al pilar de Infraestructura de Conectividad de la CCLIP “Brasil Más Digital”

1. Antecedentes y Justificación
1.1. El BID aprobó en abril 2021 la línea de crédito condicional Brasil Más Digital (CCLIP  BR-O0010) por 

un monto de mil millones de dólares, la cual contempla como uno de sus pilares a la infraestructura 
de conectividad digital el cual tiene como objetivo mejorar la cobertura y calidad de la conectividad 
de banda ancha en Brasil. Para apoyar a este pilar de infraestructura de conectividad se creó la 
Cooperación Técnica BR-T1480 (“CT”) que financia estos Términos de Referencia (TDRs). La 
Cooperación Técnica tiene tres componentes, a saber, Componente 1 “Infraestructura Digital”, 
Componente 2 “Reformas de Política y Regulación” y Componente 3 “Soluciones Financieras”. Estos 
Términos de Referencia pertenecen al segundo Componente.

1.2.Durante los últimos años, el BID ha venido trabajando con Brasil el tema de conectividad digital, en 
los temas de proyectos de infraestructura (ES-Digital), reformas de política y regulación (REAL 5G) 
y aplicación de ciencia de datos para la identificación de brechas (C2DB). El BID es el ejecutor de la 
CT y por ende el contratante. Estos TDRs se refieren específicamente a la descripción y desarrollo 
de especificaciones de sistemas de información para monitoreo y evaluación de proyectos, 
regulaciones y políticas. Estas descripciones de proyecto y especificaciones de sistemas de 
información apoyaran al BID y a los Beneficiarios en la elaboración de Cartas Consulta para el 
financiamiento de su implementación bajo la CCLIP.

2.Objetivos
2.1. Realizar un mínimo de dos estudios de soluciones financieras durante la duración del contrato de

12 meses. El enfoque es apoyar la elaboración de cartas consulta para    implementación de 
mecanismos financieros innovadores que apoyen al sector de telecomunicaciones de banda ancha 
brasileño.

3.Alcance de los Servicios
-       Por cada solución financiera se describen los siguientes requerimientos:

A          Comprensión del esquema financiero propuesto
A            Recepción del análisis de viabilidad legal
A          Reporte de requerimientos

-       Recomendación:
A          Análisis comparativo de las alternativas
A          Recomendación y hoja de ruta

-       Plan de Acción:
A          Plan de acción para la implementación del esquema de financiamiento.

4.    Actividades Clave

https://www.iadb.org/en/project/BR-O0010
https://drive.google.com/drive/folders/14GX4xUCXd7iR6AEvp67iWLI8q3XBA3L2
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/REAL-5G-Uma-alternativa-para-a-renovacao-de-licencas-e-para-implementacao-de-um-mercado-secundario-de-espectro-radioeletrico-no-Brasil.pdf
https://blogs.iadb.org/brasil/pt-br/como-o-cruzamento-de-dados-inteligencia-artificial-e-big-data-podem-ajudar-a-melhorar-o-acesso-a-internet-no-brasil/
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-       Por cada solución financiera:
A                             Comprender el esquema financiero
A                             Recibir el análisis de viabilidad legal
A                             Identificar los requerimientos y factores de éxito
A                             Curso de acción recomendado

5.    Resultados y Productos Esperados
-                Por cada solución financiera:

A          Documento de requerimientos
A          Documento de recomendación y hoja de ruta
A          Plan de acción a corto plazo

6.    Calendario del Proyecto e Hitos
-                Por cada solución financiera:

A                  Dos meses para el reporte de Requerimientos
A                  Dos meses para el reporte de Recomendación
A                  Un mes para Plan de Acción

7.    Requisitos de los Informes
7.1Los reportes deberán ser por escrito, acompañados de una presentación y expuestos 

al Banco y a los beneficiarios en al menos una reunión, sujetos a retroalimentación y 
reproceso a satisfacción del Banco.

8.    Criterios de aceptación
8.1 Aceptación por escrito para cada una de las etapas (requerimientos, recomendación 

y plan de acción) para cada solución financiera, por parte del jefe de proyecto 
luisala@iadb.org.

9.    Otros Requisitos
9.2 9.1La firma deberá tener experiencia en el desarrollo de soluciones financieras en 

colaboración con el sector público en Brasil.La firma deberá entregar, como parte de 
su plan de comunicación, una matriz RACI
(responsable, aprobación, consulta e información).

9.3 La firma deberá definir un punto de contacto para cada Proyecto de Infraestructura.

10.   Supervisión e Informes
10.1 La supervisión será realizada por el coordinador del proyecto  luisala@iadb.org que 

fungirá como Project Manager del proyecto para cada proyecto de infraestructura.

11.  Calendario de Pagos
11.1 Las condiciones de pago se basarán en los hitos de cada solución financiera.  No se 

prevé la realización de viajes.  El Banco desea recibir la propuesta de costos más 
competitiva para los servicios descritos en el presente documento, que en este caso 
significa minimizar el tiempo de análisis para los primeros tres proyectos o maximizar 
la cantidad de proyectos a analizar durante la duración del contrato. La duración del 
contrato será de 12 meses. El presupuesto se fija en US$ 40,000.

11.2 La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las

mailto:luisala@iadb.org
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conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Plan de Pagos

Entregables %

12.  Año 2022, mínimo 1 proyecto
13.

50%

14.  Años 2023, mínimo 1 proyecto
15.

50%

TOTAL 100%
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CONSULTORIA PARA LA CREACION DE RED DIALOGO Y DIFUSION DE CONOCIMIENTO
COMPONENTE 3

BR-T1480

Contexto de la búsqueda:  El BID aprobó en abril 2021 la línea de crédito condicional Brasil Más Digital 
(CCLIP BR-O0010) por un monto de mil millones de dólares, la cual contempla como uno de sus pilares a 
la infraestructura de conectividad digital el cual tiene como objetivo mejorar la cobertura y calidad de la 
conectividad de banda ancha en Brasil. Para apoyar a este pilar de infraestructura de conectividad se creó 
la  Cooperación Técnica  BR-T1480  (“CT”)  que  financia  estos  Términos  de  Referencia  (TDRs).  La 
Cooperación Técnica tiene tres componentes, a saber, Componente 1 “Infraestructura Digital”, 
Componente 2 “Reformas de Política y Regulación” y Componente 3 “Soluciones Financieras”. Estos 
Términos de Referencia pertenecen al tercer Componente.
Durante los últimos años, el BID ha venido trabajando con Brasil el tema de conectividad digital, en los 
temas de proyectos de infraestructura (ES-Digital), reformas de política y regulación (REAL 5G) y aplicación 
de ciencia de datos para la identificación de brechas (C2DB). El BID es el ejecutor de la CT y por ende el 
contratante. Estos TDRs se refieren específicamente a la creación de la red de diálogo y difusión del
conocimiento.

La misión del equipo: La División de Conectividad, Mercados y Finanzas desempeña un papel vital en el 
desarrollo de los mercados del sector privado y financiero en América Latina y el Caribe. Nuestra 
experiencia incluye el apoyo a los bancos comerciales, la promoción de prácticas sostenibles de gobierno 
social, ambiental y corporativo. Nuestros proyectos fomentan la competitividad de las empresas privadas, 
mejorando la capacidad de las autoridades reguladoras financieras para proteger a los consumidores y las 
empresas, minimizando el riesgo y aumentando la transparencia, así como la inclusión financiera para el 
espíritu empresarial de las mujeres, las poblaciones rurales y el financiamiento climático.

Lo que harás: el consultor deberá de crear una red de diálogo y difusión del conocimiento con los 
principales actores públicos y privados del sector telecomunicaciones de banda ancha donde se traten los 
temas de infraestructura, regulación y financiamiento. La red sesionará un mínimo de tres veces en los 12 
meses de contrato.  El alcance de los servicios se describe a continuación:

-     Preliminares:
A           Identificar a los principales actores públicos y privados
A           Identificar el formato, periodicidad y los objetivos
A           Identificar la plataforma a utilizar

-     Lanzamiento:
A                      Coordinación de invitaciones
A                      Estrategia de comunicación
A                      Realización del primer,

-     Seguimiento
A         Segundo evento.
A         Tercer evento.

Las actividades principales que se consideran clave se describen a continuación:
A         Establecimiento de la red
A         Coordinación del evento de lanzamiento
A         Seguimiento y continuación

https://www.iadb.org/en/project/BR-O0010
https://drive.google.com/drive/folders/14GX4xUCXd7iR6AEvp67iWLI8q3XBA3L2
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/REAL-5G-Uma-alternativa-para-a-renovacao-de-licencas-e-para-implementacao-de-um-mercado-secundario-de-espectro-radioeletrico-no-Brasil.pdf
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https://idbg-my.sharepoint.com/personal/lidiceg_iadb_org/Documents/Desktop/TDR%20B-T1480%20INDIVIDUALES%20COMPONENTE%201%20Y%202.docx?web=1


HRD Términos de Referencia

Entregables y Cronograma de Pagos: 
Los reportes deberán ser por escrito, acompañados de una presentación y expuestos al Banco en al 
menos una reunión, sujetos a retroalimentación y reproceso a satisfacción del Banco.   Los entregables 
para esta consultoría se describen a continuación:

Entregables

No Descripción
1 Documento descriptivo de la creación de la red
2 Evento de lanzamiento
3 Dos eventos más en continuación.

Plan de Pagos

Entregables %

Preliminares 25%

Lanzamiento 25%
Primer evento de seguimiento 25%

Segundo evento de seguimiento 25%

TOTAL
100%

Lo que necesitarás:

Ciudadanía: Eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.
Consanguinidad: no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de 

afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.
Educación: Profesional Universitario en las áreas de Economía, Ingeniería y Derecho.
Experiencia: 10 años con los sectores público y privado de Telecomunicaciones en Brasil.
Idiomas: portugués, español e inglés.

Competencias generales y técnicas: El consultor deberá tener conocimientos y experiencia del 
medio de las telecomunicaciones en Brasil.  El consultor deberá entregar, como parte de su 
plan de comunicación, una matriz RACI (responsable, aprobación, consulta e información).

Resumen de la oportunidad:

A          Tipo de contrato y modalidad: PEC individual
A          Duración del contrato: 18 meses
A          Fecha de inicio: agosto de 2021
A          Ubicación: Lugar de Residencia del Consultor.

A          Persona responsable: La supervisión será realizada por el coordinador del
proyecto luisala@iadb.org que fungirá como   Project Manager del proyecto para cada proyecto 
de infraestructura.

mailto:luisala@iadb.org


HRD Términos de Referencia

A Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener 
familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar la vida de las personas en 
América Latina y el Caribe, y pueden hacer lo que aman en un entorno laboral diverso, colaborativo y 
estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la 
certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con  la  igualdad de  género. Nuestros 
empleados, pueden formar parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad 
diversa en torno a intereses comunes.

Estamos comprometidos a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo y por eso 
alentamos a las mujeres, LGBTQ +, personas con discapacidades, afrodescendientes y pueblos 
indígenas a que presenten sus solicitudes.

Sobre nosotros:  En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde
1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, 
social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos 
asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe 
investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para 
informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para 
ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean 
apasionadas por mejorar vidas.

Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.

http://www.iadb.org/es/acerca-de-nosotros/como-esta-organizado-el-banco-interamericano-de-desarrollo-,5998.html?open_accordion=9

