
SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

Selección #: según lo asignado por la herramienta electrónica: PN-T1264 – P003  
Método de selección: Competitivo 
País: Panamá  
Sector: Turismo Sostenible 
Financiación - TC #: ATN / OC-18255 - PN
Proyecto #: PN-T1264 
Nombre del TC: Estudios de Competitividad Turística y Estrategia de Turismo Post COVID-19 
Descripción de los Servicios: Desarrollar un manual técnico de estándares y recomendaciones para avanzar 
hacia la definición de una estrategia comprensiva de senderos para el país en Apoyo al “Programa 1000 
kilómetros de Senderos”.   

Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/PN-T1264 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada.  Para esta 
operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descriptos en esta Solicitud de 
Expresiones de Interés.  Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para 
las Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes de 31 de enero de 
2023 5:00 P.M. (Hora de Washington DC). 

Para acceder al Portal del BID, las firmas deberán de generar una cuenta de registro, incluyendo todos los 
datos solicitados por el Portal. En caso de que alguno de los datos solicitados no sea completado, la firma no 
podrá participar en este o cualquier otro proceso de selección ejecutado por el BID para trabajo operacional. 
Si su firma ya se haya registrado previamente, deberá de validar que cuenta con todos los datos completos 
y actualizados antes de presentar una expresión de interés. 

Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen desarrollar una serie de diagnósticos sobre el potencial 
de la actividad de senderismo en los destinos priorizados en Panamá y elaborar un informe con 
recomendaciones para avanzar hacia la definición de una estrategia comprensiva de senderos para el país y 
específica para los destinos prioritarios y el Programa 1000 kilómetros de senderos.  

Para esto la firma Consultora deberá identificar de los desafíos y oportunidades para el desarrollo de la 
actividad de senderismo en Panamá, con indicación de las brechas a superar en función de los hallazgos de 
la revisión documental, análisis comparados, levantamiento de información, etc. que incluya necesidades y 
alertas para su planificación, gestión, comercialización, etc. 

El levantamiento de información deberá incluir la identificación y trazo georreferenciado de las rutas de 
senderos existentes en los destinos prioritarios, a saber: Boquete, Tierras Altas, Santa Catalina, Boca Chica/ 
Golfo de Chiriquí, Santa Fe de Veraguas, Azuero (Herrera y Los Santos), a ser graficados en mapas que ilustren 
la ubicación de la red de senderos en el territorio. Delimitación con coordenadas. Estudios sobre las 
tendencias de la demanda para la actividad de senderismo, y el turismo de aventura y naturaleza en general. 
Así también como un mapeo de las comunidades vinculadas a estos destinos y de los actores sociales, 
políticos, comunitarios, públicos, privados, etc., involucrados en el desarrollo de la actividad de senderismo 
en los destinos objeto de estudio, con indicación de su grado de importancia, participación e influencia. 

La firma deberá presentar en el plazo de 9 meses todos los productos descritos en los términos de referencia 
preliminares, entre los que se destacan un informe final con las observaciones, sugerencias y 

http://beo-procurement.iadb.org/home


recomendaciones, un Manual Técnico de Estándares y Recomendaciones para el Diseño, Construcción y 
Mantención de los Senderos, y un Manual para la redacción de paneles interpretativos que incluya 
recomendaciones específicas en cuanto a modelo de gestión e infraestructura, así como consideraciones en 
materia de impulso del gasto turístico. 

El informe deberá incluir recomendaciones aplicables al contexto panameño sobre buenas prácticas, 
innovación y tendencias en cuanto a estrategias para el desarrollo competitivo y sostenible de la actividad 
de senderismo, agrupando estas recomendaciones según su prioridad y aplicabilidad a corto, mediano y 
largo plazo.  

Plazo estimado de ejecución: 12 meses a la firma del contrato. 

Presupuesto estimado: El valor máximo de la consultoría es de US$135.000. 

Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 
Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras para el 
Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-4. Todas las firmas consultoras elegibles, según se 
define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio, 
designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en 
el portal y del envío de los documentos correspondientes. 

El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos 
arriba donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignación. Las 
firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para 
suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, 
disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras elegibles 
se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para mejorar sus 
calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como 
representante. 

Las empresas deberán documentar su experiencia anterior realizando proyectos similares, incluyendo una 
descripción de los proyectos, el monto total del proyecto, las características de su participación en el mismo 
(líder – responsable, asesoría, producto particular o insumo, etc.) y toda información relevante que permita 
evaluar su similitud con el objeto y características de esta consultoría. 

Asimismo, se deberán presentar el equipo a llevar a cabo esta consultoría, el cual debe contener, al menos, 
los siguientes perfiles: coordinador/a del proyecto, especialista en turismo de naturaleza y/o turismo de 
aventura, especialista de senderos, especialista ambiental, especialista en normas, regulaciones y leyes, 
especialista en seguridad turística, especialista social y comunitario, y especialista en pueblos indígenas. 

La propuesta no debe ser de más de 35 páginas. Los CVs de los consultores deberán presentarse en una 
página por consultor, la experiencia documentada de la firma en proyectos similares deberá presentarse en 
no más de 10 páginas, incluyendo siempre objetivo de la consultoría, actividades y productos, monto de la 
consultoría, y rol de la firma en el proyecto. 

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de 
oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a: Olga 
Gómez García (olgago@iadb.org), con copia a Ginés Suarez (giness@iadb.org) y Carla Portalanza 
(carlapo@iadb.org)  

Banco Interamericano de Desarrollo 

http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613
http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613
mailto:olgago@iadb.org
mailto:giness@iadb.org
mailto:carlapo@iadb.org


División: Medioambiente, Desarrollo Rural y Gestión del Riesgo de Desastres (CSD/RND). 
Atención: Olga Gómez García, Jefa de Equipo. 

1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU. 
Tel: + 1 202 623 1000  
Email: olgago@iadb.org  
Sitio Web: www.iadb.org  

Se adjunta borrador preliminar de los términos de referencia. 

mailto:olgago@iadb.org
http://www.iadb.org/


                                                                                  
   

Página  1 de los Términos de Referencia 

Proceso de selección # PN-T1264 – P003 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Consultoría para Apoyar el Impulso del Programa “1000 Kilómetros de Senderos” en Panamá 

 
 
 
Panamá 

Número del Proyecto: PN-T1264 

Enlace al proyecto: https://www.iadb.org/es/project/PN-T1264 

Nombre del Proyecto: Estudios de Competitividad Turística y Estrategia de Turismo Post COVID-19 

Duración: 12 meses 

 
 
 
 
1. Antecedentes y Justificación 
 

1.1. Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la principal fuente de 
financiamiento multilateral y apoyo técnico para el desarrollo económico, social e institucional 
en América Latina y el Caribe. El BID brinda préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento 
sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países miembros 
prestatarios. 
 

1.2. La División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión del Riesgo de Desastres (CSD/RND) 
apoya las operaciones del Banco relacionadas con la gestión del riesgo de desastres naturales, el 
desarrollo rural y agrícola, el desarrollo turístico sostenible y la gestión de los recursos naturales. 
 

1.3. La División también asesora a la Administración en el desarrollo de estrategias, políticas y 
directrices para el Banco y sus países miembros prestatarios en las áreas de su competencia. 
Durante la implementación de proyectos, la División brinda asimismo asistencia técnica a 
prestatarios, agencias ejecutoras, oficinas de país y otras unidades del Banco. 
 

1.4. En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo está proveyendo una asistencia técnica 
al Gobierno de Panamá en materia de estrategia y planificación en el sector turismo en la era 
post COVID-19. Parte de este apoyo técnico consistirá en la elaboración de una serie de informes 
diagnósticos y de planes de acción y recomendaciones. 
 

1.5. En las últimas décadas, el turismo ha experimentado un crecimiento constante y una 
diversificación cada vez mayor, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor 
expansión y crecimiento a nivel mundial, habiéndose consolidado como un sector clave para el 
progreso socioeconómico de cientos de países en el mundo. 
 

1.6. El turismo representa un importante aporte económico para Panamá. En 2019, las actividades 

https://www.iadb.org/es/project/PN-T1264
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turísticas del país contribuyeron con el 15,6% del PIB nacional, equivalente a US$10.647,2 
millones1, y con el 26,7% de las exportaciones totales del país, equivalente a US$7.175,7 millones, 
superando incluso a las exportaciones del Canal de Panamá2. 

 
1.7. Tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, las llegadas por turismo 

internacional en Panamá de 2020 se redujeron en un 76,4%, respecto a 2019, lo cual resultó en 
una contracción de los ingresos por turismo internacional del 75,3%3 y en una reducción del 
aporte del turismo al empleo nacional del 31,6%4.   
 

1.8. Previo a la pandemia de COVID-19, el turismo representaba el 16,9% de los empleos totales del 
país5, siendo estos empleos de carácter inclusivo al emplear profesionales de todos los quintiles 
de la renta y perfiles educativos, así como siendo un empleador especialmente importante en el 
caso de las mujeres las cuales representan más del 60% de la fuerza laboral del sector6.  

 
1.9. De cara a hacer frente a la recuperación del sector turismo el país prevé diversificar su oferta 

turística tratando de atraer nuevos segmentos de demanda y expandir la huella geográfica del 
turismo. 
 

1.10. Esta es de hecho una de las metas del PMTS: fortalecer la competitividad del destino, 
entre otras estrategias, mediante la diversificación de su portafolio de productos turísticos sobre 
la base del importante potencial para el desarrollo de actividades basadas en la naturaleza, el 
deporte y la aventura.  Al respecto, y considerando que luego de la crisis sanitaria del COVID-19 
se ha confirmado que los turistas prefieren desarrollar actividades recreativas en entornos no 
urbanos, la Autoridad de Turismo de Panamá ha elevado la necesidad de identificar los senderos 
con potencial de convertirse en atractivos turísticos para promover su desarrollo bajo el 
programa denominado 1000 Km de Senderos, en donde se destaca el atractivo Ruta de La 
Caldera de El Valle en la provincia de Coclé, recorrido de 40 Km considerado la principal ruta para 
el senderismo en el país. 
 

1.11. Las actividades basadas en senderos terrestres y actividades acuáticas (senderismo, 
ciclismo, observación de flora y fauna, buceo, kayak, etc.) contribuye a que los visitantes exploren 
áreas remotas de un país generando empleos e ingresos para las comunidades y sectores 
asociados a la cadena de valor de la actividad turística en el territorio. Adicionalmente, existen 
importantes beneficios indirectos que incluyen la preservación del patrimonio natural y la vida 
silvestre. 

 
1.12. En este contexto, se requiere el desarrollo de la presente consultoría la cual tiene por 

objeto definir la actividad de senderismo en Panamá, evaluar el estado actual de los senderos 
viables para desarrollo turístico en los destinos priorizados del país, identificar las necesidades 
que deben ser cubiertas de cara al aprovechamiento de su potencial como atractivos anclas para 

 
1 1 WTTC, “Panamá - 2021 Annual Research: Key Highlights”, March 2021 
2 https://micanaldepanama.com/product-category/ingresos-del-canal/ 
3 OMT, “Barómetro Turístico Mundial”, Volumen 19, Edición No. 6, Noviembre 2021 
4 WTTC, “Panamá - 2021 Annual Research: Key Highlights”, March 2021 
5 WTTC, “Panamá - 2021 Annual Research: Key Highlights”, March 2021 
6 UNWTO et all, “Global Report on Women in Tourism”, Madrid, Spain, October 2019, WTTC, “Travel & Tourism: 
Driving Women’s Success”, March 2019, London, UK. Y CEPAL, “El turismo de Centroamérica y la República 
Dominicana ante las tecnologías digitales”, 2021 
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la diversificación de la oferta turística nacional y su expansión en el territorio, y sugerir acciones 
futuras para ir avanzando en una estrategia comprensiva de senderos para el país. 
 

 
2. Objetivos 

  
2.1. Desarrollar una serie de diagnósticos sobre el potencial de la actividad de senderismo en los 

destinos priorizados en Panamá y elaborar un informe con recomendaciones para avanzar hacia 
la definición de una estrategia comprensiva de senderos para el país. 
 

2.2. Preparar Manuales Técnicos de Estándares y Recomendaciones para el Diseño, Construcción y 
Mantención de los Senderos que incluya recomendaciones específicas en cuanto a modelo de 
gestión e infraestructura, así como consideraciones en materia de gasto turístico. Dichos 
Manuales Técnicos deberán estar basados en estándares y guías multidisciplinares y adaptados 
a los destinos prioritarios seleccionados.  

 
 

3. Alcance de los Servicios 
 

3.1. La firma consultora realizará las siguientes actividades, sin perjuicio de otras que a su juicio 
profesional sean necesarias para el logro del objetivo planteado: 
 

3.2. Revisión de literatura científica en materia de senderismo, así como los informes y 
recomendaciones de organismos turísticos y de senderismo especializados, tales como la 
Organización Mundial de Turismo, la Red Mundial de Senderos, la Asociación Mundial de Turismo 
de Aventura (ATTA, por sus siglas en inglés) y otras.  

 
3.3. Entre los aspectos más salientes de esta revisión deberán destacarse, entre otros a modo de 

ejemplo: (i) Definición de la actividad de senderismo y definición de las tipologías y modalidades 
de senderismo; (ii) relación e impacto del senderismo en materia turística; (iii) casos de éxito y 
fracaso. 
 

3.4. Identificación de los organismos internacionales y nacionales prioritarios en materia de 
senderismo. Identificación de los actores a nivel nacional, tanto a nivel de gobierno como del 
sector privado y la sociedad civil. 
 

3.5. Identificación y trazo georreferenciado de las rutas de senderos existentes en los destinos 
prioritarios, a saber: Boquete, Tierras Altas, Santa Catalina, Taboga, Boca Chica/ Golfo de Chiriquí, 
Santa Fe de Veraguas, Azuero (Herrera y Los Santos), a ser graficados en mapas que ilustren la 
ubicación de la red de senderos en el territorio. Delimitación con coordenadas. La metodología 
de georreferenciación a utilizar será coordinada con la ATP y BID, y deberá ser aprobada por el 
Banco previa a su implementación. 

 
3.6. Caracterización y descripción de cada uno de los senderos identificados, que incluya la 

descripción de variables clave como: tipología de recorrido, kilometraje, facilidades para el 
visitante (casetas de información, baterías sanitarias, basura), facilidades complementarias y 
demás características descriptivas, como por ejemplo observación de aves, caminatas, ciclismo, 
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motos, entre otras. Es altamente relevante que la metodología a emplear sea homologada con 
la empleada para el inventario nacional. La firma propondrá acciones y recomendaciones de 
corto y medio plazo relativas a los numerales 3.5 y 3.6. 

 
3.7. Diagnóstico del estado de situación de los senderos en los destinos identificados en la actividad 

3.5. Identificaciones de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas por sendero 
identificado. 
 

3.8. Revisión de la normativa, reglamentaciones, planes, programas y demás información inherente 
al desarrollo de las actividades de senderismo en Panamá. Establecimiento de aspectos clave en 
materia de seguridad de los senderos priorizados. 
 

3.9. Identificación y mapeo de los actores sociales, políticos, comunitarios, públicos, privados, etc., 
involucrados en el desarrollo de la actividad de senderismo en los destinos objeto de estudio, 
con indicación de su grado de importancia, participación e influencia. Elaborar recomendaciones 
sobre los potenciales roles a llevar a cabo por los diferentes actores y su forma y mecanismos de 
involucramiento. 
 

3.10. Identificación de las comunidades vinculadas a cada uno de los senderos identificados, 
con indicación del grado de participación en la gestión de la actividad de senderismo e 
identificación de la forma de gestión organizada para su involucramiento si la hubiere. 
Recomendaciones en materia de roles y gobernanza de los senderos, incluyendo 
recomendaciones en relación con la maximización del beneficio entre las comunidades 
residentes en las áreas de influencia de los senderos. 
 

3.11. Evaluación de la capacidad existente para la prestación de actividades de senderismo en 
cada uno de los destinos priorizados, que incluya tanto servicios turísticos como de soporte.  
Respecto de los prestadores de servicio debe incluir una base de datos de los proveedores que 
ofrecen y operan actividades de senderismo para cada destino, así como de asociaciones u otras 
formas de organización gremial, si hubiere. 
 

3.12. Evaluación de los elementos clave en materia de seguridad relativa al diseño y 
construcción, mantenimiento y mejora de los senderos, así como relativos a la práctica de la 
actividad del senderismo. 

 
3.13. Análisis comparado de los principales elementos competitivos de senderos 

mundialmente reconocidos, para lo cual el consultor propondrá un listado general, sustentado 
sobre una metodología que garantice el razonamiento técnico para su selección, en base a la cual 
el Banco en coordinación con la ATP definirá los 6 senderos sobre los cuales se realizará el análisis 
comparado, mismo que incluirá al menos los siguientes criterios clave: desarrollo de producto, 
prácticas de sostenibilidad, modelo de gestión, estructura de comercialización, y seguridad. 

 
3.14. Análisis comparado de los principales elementos competitivos de la actividad de 

senderismo en destinos identificados por la ATP como competidores directos de Panamá, a 
saber: Costa Rica, México y Colombia, mismo que incluirá al menos los siguientes criterios clave: 
desarrollo de producto, prácticas de sostenibilidad, modelo de gestión, estructura de 
comercialización, y seguridad. 
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3.15. Caracterización general del perfil del visitante que practica actividades de senderismo en 

el mercado de Estados Unidos, a partir de la revisión documental en la materia y encuestas. 
Diseño de una encuesta a los proveedores de servicios turísticos relacionados con los senderos y 
a los visitantes nacionales e internacionales. Implementación de la encuesta. Previo a su 
implementación, los diseños de las encuestas y la metodología deben haber sido aprobadas 
previamente por el Banco. Se debe detallar las limitaciones metodológicas de las encuestas, así 
como su grado de representatividad. 
 

3.16. Revisión de la información a la fecha sobre la demanda real de la actividad de senderismo 
en el país, particularmente la data recabada de la Encuesta de Turismo Emisivo y Receptor y 
demás información disponible. El resultado de la revisión realizada debe incluir la identificación 
de brechas para el análisis adecuado de la demanda y la propuesta de una metodología para el 
análisis de demanda de esta actividad en específico, considerando los mercados doméstico y 
receptivo. 

 
3.17. Levantamiento de información sobre la actividad de senderismo de parte de los 

operadores turísticos previamente identificados en las zonas de estudio, mediante una encuesta 
que permite recabar información sobre los desafíos y necesidades a superar para desarrollar la 
actividad, enfocadas en la satisfacción de la demanda. 

 
3.18. Identificación de los desafíos y oportunidades para el desarrollo de la actividad de 

senderismo en Panamá, con indicación de las brechas a superar en función de los hallazgos de la 
revisión documental, análisis comparados, levantamiento de información, etc. que incluya 
necesidades y alertas para su planificación, gestión, comercialización, etc. 

 
3.19. Informe con las observaciones, sugerencias y recomendaciones para elaborar un 

Desarrollo de un Manual Técnico de Estándares y Recomendaciones para el Diseño, Construcción 
y Mantención de los Senderos que incluya recomendaciones específicas en cuanto a modelo de 
gestión e infraestructura, así como consideraciones en materia de gasto turístico. El Manual o 
Manuales presentados, según convenga, deberá incluir una conceptualización y redacción 
estandarizada para paneles interpretativos ubicados en atractivos turísticos seleccionados. Estos 
deberán resaltar los aspectos icónicos de cada uno de los Senderos. El objetivo es que estos 
manuales permitan orientar la conceptualización de la narrativa, que incluya la estructura 
gramatical, tiempos verbales, lista de adjetivos, temas de seguridad y otras consideraciones. 

 
3.20. Manual Técnico de Estándares y Recomendaciones para el Diseño, Construcción y 

Mantención de los Senderos que incorpore las recomendaciones recibidas sobre el informe 
mencionado en el numeral 3.19.  

 
3.21. Informe final con recomendaciones aplicables al contexto panameño sobre buenas 

prácticas, innovación y tendencias en cuanto a estrategias para el desarrollo competitivo y 
sostenible de la actividad de senderismo, agrupando estas recomendaciones según su prioridad 
y aplicabilidad a corto, mediano y largo plazo.  
 

3.22. Presentación ejecutiva del informe final al BID y a ATP. 
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3.23. La firma deberá realizar como mínimo tres viajes al país por un mínimo total de días de 
20 días. En estos viajes, la firma realizará visitas de campo y se reunirá con los actores locales 
para recabar información en el marco de las actividades descritas, así como para sociabilizar 
parte o todo del trabajo. 

 
3.24. En el caso de las firmas internacionales, se sugiere valorar la asociación con una firma 

local. 
 
 

4. Actividades Clave 
 
4.1. La firma deberá cumplir con el Alcance de los Servicios descritos en la sección 3, siguiendo los 

hitos y el cronograma descrito en la Sección 5. La secuencia del trabajo será el levantamiento de 
la información para poder presentar el producto final que es la entrega de un Manual Técnico y 
Multidisciplinar de Estándares y Recomendaciones para el Diseño, Construcción y Mantención 
de los Senderos en Panamá.   
 
 

5. Resultados y Productos Esperados 
 
5.1. La firma deberá cumplir y entregar los 6 productos descritos en la tabla a los 9 meses de iniciar 

el contrato. 
 

Entregable Descripción 
Producto 1 Plan de trabajo y cronograma. Este plan de trabajo podrá ser modificado en base 

a los requerimientos de la metodología del estudio una vez esta se desarrolle, 
siempre en coordinación y sujeto a la aprobación del Banco. 

Producto 2 Numerales 2 al 4 de la sección 3 denominada “Alcance de los Servicios”. 

Producto 3 Numerales 5 al 7 de la sección 3 denominada “Alcance de los Servicios 

Producto 4 Numerales 8 al 11 de la sección 3 denominada “Alcance de los Servicios”. 

Producto 5 Numerales 12 al 17 de la sección 3 denominada “Alcance de los Servicios”. 

Producto 6 Numerales 18 al 19 de la sección 3 denominada “Alcance de los 

Producto 7 Numeral 20 de la sección 3 denominada “Alcance de los Servicios”. 

Producto 8 Numeral 21 de la sección 3 denominada “Alcance de los Servicios”. 

Producto 9 Numeral 22 de la sección 3 denominada “Alcance de los Servicios”. 
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6. Calendario del Proyecto e Hitos 
 
6.1. La consultoría tiene una duración de 12 meses, sin embargo, los 6 productos, incluyendo el 

Informe Final y los Manuales Técnicos deberán ser entregados a los 9 meses de la firma del 
contrato. El calendario de hitos y entregables se iniciará a la firma del contrato y los entregables 
deberán ser presentados en los tiempos descritos: 
 
 

Entregable Tiempos 
Producto 1 Máximo a los 10 días del inicio del contrato. 

Producto 2 25 días luego de la aprobación del Producto 1. 

Producto 3 55 días luego de la entrega del Producto 1.  

Producto 4 35 días luego de la entrega del Producto 1.  

Producto 5 25 días luego de la entrega del Producto 3.  

Producto 6 25 días luego de la entrega del Producto 5.  

Producto 7 50 días luego de la entrega del Producto 6.  

Producto 8 10 días luego de la entrega del Producto 5, con un máximo de 270 días de la fecha 
de firma e inicio del contrato. 

 
 

7. Requisitos de los Informes 
 

7.1. Se recomienda presentar productos intermedios para asegurar la adecuación y monitorear el 
progreso de acuerdo a expectativas. 
 

7.2. Se deberán poner en común los informes con la Autoridad de Turismo de Panamá post 
coordinación y revisión por parte del Banco para asegurar la adecuación técnica. 

 
7.3. Los informes finales serán entregados en idioma español y deberán ser revisados por un 

profesional cuya lengua materna sea el español 
 
 
8. Criterios de aceptación 
 

8.1. El punto focal para esta consultoría serán Olga Gómez García, Jefa de Equipo y un segundo 
especialista que esta designe. Ambos estarán a cargo de la aprobación de los diversos informes. 
 

8.2. La firma deberá tener en cuenta las buenas prácticas en materia de citación de referencias, 
inclusión de extractos de referencias, etc. Los informes se realizarán en español y deberán 
redactarse en un estilo profesional – formal. Se deberá revisar con un software especializado si 
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extractos en los informes que puedan ser considerados como plagio. Con cada informe se remitirá 
el % del documento y extractos que el software especificado ha identificado como extractos 
literales o de riesgo de plagio.  

 
 
9. Otros Requisitos 
 

9.1. La información que se provea por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), u otras entidades 
de Gobierno, será considerada de carácter confidencial; salvo que expresamente y por escrito la 
ATP especifique lo contrario y el Banco confirme tal posibilidad. 
 

 
10.  Supervisión e Informes 

 
10.1.  El punto focal para esta consultoría serán Olga Gómez García, Jefa de Equipo y un 

segundo especialista que esta designe. Ambos estarán a cargo de la aprobación de los diversos 
informes. 
 
 

 
11. Calendario de Pagos 

 
11.1. Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto.  El Banco no 

espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se 
requiera una cantidad significativa de viajes.  El Banco desea recibir la propuesta de costos más 
competitiva para los servicios descritos en el presente documento. 

11.2. La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones 
necesarias de los pagos en moneda local.  

 

 
Plan de Pagos 

A la Entrega Satisfactoria de: % 
Producto 1 10% 
Producto 2 10% 

Producto 3 14% 
Producto 4 10% 
Producto 5 14% 
Producto 6 14% 
Producto 7 25% 
Producto 8 3% 

TOTAL 100% 
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