

Posted on: 2022-03-03T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-C934433-03/22

Project Country: Colombia

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: General - Water and Sanitation

Project: Interventoría de Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II).

Loan N°./Financing: Contrato de Préstamo No. 4446/OC-CO

Contractor :

Name of Company:

INTERESTUDIOS INGENIERÍA S.A.S

Country:

[Colombia](#)

Contract Amount: 1.206.981.003.00

Project ID: CO-L-1232

Borrower/Bid No: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

ACTADE ADJUDICACIÓN

El suscrito representante de **INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA-IEH GRUCON S.A.**, en su calidad de CONTRATANTE, obrando de conformidad con lo previsto en el contrato COL-PCCNTR-756168 de 2018 suscrito entre este y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en atención a lo señalado en el numeral 2.28 del documento de Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15, lo consignado en el numeral 32 de la Sección II - Instrucciones a los Consultores (IAC) del documento de Solicitud de Propuestas del proceso de Selección de Consultores Basada en Calidad y Costo, y una vez obtenida la no objeción por parte del BID de la revisión ex ante de las negociaciones, procede a la notificación de adjudicación del proceso de selección número SBCC-GIP-03-2021, así:

1. Datos del contratante y del proceso

Contratante: CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP

Proyecto: Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232

Título del contrato: Interventoría de Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco. Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232

PAÍS: COLOMBIA

NÚMERO DE PRÉSTAMO: BID 4446-CO-CO

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN DE CONSULTORES BASADA EN CALIDAD Y COSTO SBCC

SDO No: CO-L-1232-P14903

PROCESO: SBCC-GIP-03-2021

AGENCIA EJECUTORA: Unidad Coordinadora de Proyecto Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

2. Nombres de todos los consultores que presentaron propuestas

FIRMA O APCA		NACIONALIDAD
1	INTERESTUDIOS INGENIERÍA S.A.S	COLOMBIANA
2	CONSORCIO MVL 2021	COLOMBIANA

3. Puntaje técnico asignado a cada consultor

Proponente	Metodología y plan de trabajo	Calificaciones del personal clave	Participación Nacional de Profesionales	Puntaje Total evaluación técnica	Observaciones
INTERESTUDIOS INGENIERÍA S.A.S	8	60	5	73	Cumple puntaje mínimo para apertura de sobres de oferta económica.
CONSORCIO MVL 2021	13	0	5	18	No cumple puntaje mínimo para apertura de sobres de oferta económica.

4. Precios evaluados de cada consultor

Proponente	Precio leído y evaluado
INTERESTUDIOS INGENIERÍA S.A.S	COP \$ 1.022.025.000) (antes de impuestos)
CONSORCIO MVL 2021	Oferta económica sin abrir por no cumplir puntaje técnico mínimo

5. Puntaje final asignado a los consultores

Proponente	CALIFICACION COMBINADA DE CALIDAD Y COSTO			
	Factor	Puntaje obtenido	Ponderación	Puntaje total
INTERESTUDIOS INGENIERÍA S.A.S	Factor técnico	73	0,7	51.10
	Factor económico- Precio	100	0,3	30
	Total puntaje calificación combinada			81.10
CONSORCIO MVL 2021	Rechazada			

6. Nombre del consultor ganador y Precio

Proponente	Precio del Contrato Negociado
INTERESTUDIOS INGENIERÍA S.A.S NIT: 820.000836-5	COP \$1.206.981.003

7. Información sobre la propiedad efectiva del oferente ganador

Identidad del Propietario Efectivo	Tiene participación directa o indirecta del 25% o más de las acciones (Sí / No)	Tiene directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto (Sí / No)	Tiene directa o indirectamente el derecho a designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva o del órgano de gobierno equivalente del Consultor (Sí / No)
GUSTAVO PÉREZ MARÍÑO	SI	SI	SI
ELIZABETH GÓMEZ MAYORGA	NO	NO	NO

8. Duración y un resumen del alcance del contrato

El plazo será de once meses para adelantar la interventoría de los contratos de obra GIP-10-2022 y GIP-11-2022 para las obras del lote 1 y lote 2, contados a partir del acta de inicio.

El objeto del contrato es para adelantar Interventoría de Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), para los siguientes lotes de obra:

Lote 1: Construcción de Obras del Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, en el Municipio de Mocoa, con un plazo de ejecución de obra de 10 meses.

Lote 2. Construcción de obras del Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco en el Municipio de Mocoa, con un plazo de ejecución de obra de 10 meses

Dado en Bogotá, DC, a los dos (2) días del mes de Marzo de 2022

EL Contratante

Firma:

Nombre: JAIME ARTURO MENDOZAVARGAS

Título / cargo: Representante legal INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA-IEH GRUCON S.A