

**Posted on:** 2022-03-29T00:00:00.00-04:00

**DB Reference N°:** IDB-C949382-03/22

**Project Country:** Bolivia

**Institution:** Inter-American Development Bank

**Sector:** Water, Sanitation and Waste Management, Dams, Drainage, General - Water and Sanitation, Waste Management, Water Supply and Sanitation, Waterways and Embankment

**Project:** IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO (DESCOM) “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCHOKOLLO”

**Loan N°./Financing:** 3730/BL-BO y 3731/OC-BO

---

**Contractor :**

Name of Company:

ASOCIACION ACCIDENTAL “SCPROINS – CPRAT”

Country:

[Bolivia](#)

**Contract Amount:** 2.76

**Project ID:**

**Borrower/Bid No:** PSLT-SBCC-177/2021

---

## NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN DE ADJUDICACIÓN

**Contratos de Préstamo 3730/BL-BO y 3731/OC-BO**

**Proceso N°PSLT-SBCC-177/2021**

**IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO (DESCOM) “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCHOKOLLO”**

Fecha: La Paz, 24 de marzo de 2022

A través de la presente y luego de recibida la no objeción del financiador al Informe de evaluación del proceso de la referencia según nota CAN/CBO/CA-0316/2022 de fecha 15 de Febrero de 2022, comunico los resultados del proceso de acuerdo a la Sección II Instrucciones a los Consultores numeral 31.1:

**Contratante:** Ministerio de Medio Ambiente y Agua – UCP PAAP

**Proyecto:** Programa de Saneamiento del Lago Titicaca (PSLT)

**Título del contrato:** IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO (DESCOM) “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCHOKOLLO”

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período de Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

- (a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Propuesta, y / o
- (b) presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el contrato.

### 1. El adjudicatario

Nombre Firma Seleccionada	Dirección Firma Seleccionada	Monto para Contrato	Precio del Contrato
ASOCIACION ACCIDENTAL "SCPROINS – CPRAT"	Av. Brasil esq. Lucas Jaime Edf. Garcia N °1688 mezanine OF. 2	Bs 2.761.551.72	19 Meses

### 2. Lista corta de Consultores

Nº	Nombre del Consultor	Presentación de propuesta si/no	Precio ofrecido	Puntaje técnico	Puntaje final combinado	Orden de Prelación
1	CAUDAL CONSULTORES S.R.L. - FOBOS INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.R.L.	NO				
2	SCPROINS - CPRAT	SI	2.402.550.00	20.00	85.60	Primero
3	CONSULTORA & CONSTRUCTORA TYCON S.R.L. - HECHOS IMAGINARIOS S.R.L.	SI	2.508.500.00	19.16	79.16	Tercero
4	OASIS CONSULTANT S.R.L.	NO				
5	CONSULTORIA AUDITORIA Y CONSTRUCCIONES HIDALGO S.R.L.	NO				
6	LWB - CPM	NO				
7	CONSULT.CONST.CHULLKUNI	SI	2.427.300.00	19.80	84.60	Segundo
8	HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION	NO				

### 3. Cómo solicitar una sesión informativa

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche el 30 de marzo de 2022 hasta horas 16:00 en horario de oficina.

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Propuesta. Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación.

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Consultor, detalles de contacto; y dirija la solicitud de explicación así:

Atención: Álvaro Chávez Arteaga

Título / posición: Coordinador General UCP-PAAP

Contratante: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Unidad Coordinadora del Programa (UCP/PAAP)

Programa de Saneamiento del Lago Titicaca (PSLT).

Teléfono/Fax: 2148233

Correo electrónico: [adquisiciones.ucp.paap@gmail.com](mailto:adquisiciones.ucp.paap@gmail.com)

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el Plazo Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo Suspensivo extendido.

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación del Aviso de Adjudicación del Contrato.

#### 4. Cómo presentar una queja

Período: La reclamación relacionada con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación deberá presentarse antes de la medianoche, del 08 de abril de 2022 hasta horas 16:00 en horario de oficina.

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Consultor, detalles de contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así:

Atención: Alvaro Chavez Arteaga

Título / posición: Coordinador General UCP-PAAP

Contratante: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Unidad Coordinadora del Programa (UCP/PAAP)

Programa de Saneamiento del Lago Titicaca (PSLT).

Teléfono/Fax: 2148233

Correo electrónico: [adquisiciones.ucp.paap@gmail.com](mailto:adquisiciones.ucp.paap@gmail.com)

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

- a. Usted debe ser una 'parte interesada'. En este caso, significa un Consultor que presentó una Propuesta en este proceso y es el destinatario de una Notificación de Intención de Adjudicación.
- b. La sólo reclamación puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato.
- c. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.
- d. Debe incluir, en su queja, toda la información requerida en el Apéndice 3 de las Políticas de Contratación de Servicios de Consultoría GN-2350-15.

#### 5. Plazo Suspensivo

El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta Notificación de Intención de Adjudicación.

El Plazo de Suspensivo puede extenderse. Esto puede suceder cuando no podemos proporcionar una sesión de

información dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. Si esto sucede, le notificaremos de la extensión.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.

**Attachments:**

[https://devbusiness.un.org/system/files/intencion%20de%20adjudicacion\\_0001.pdf](https://devbusiness.un.org/system/files/intencion%20de%20adjudicacion_0001.pdf)