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DB Reference N°: IDB-C1039524-08/22

Project Country: Bolivia

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Water Supply and Sanitation

Project: SUPERVISIÓN DE OBRAS

Loan N°./Financing: 3730/BL-BO y 3731/OC-BO

Contractor :
Name of Company: 
ASOCIACION ACCIDENTAL ILLIMANDI
Country: 
Bolivia

Contract Amount: 2.02
Project ID: 
Borrower/Bid No: PROCESO N° PSLT-SBCC-188/2021 

NOTIFICACION DE INTENCION DE ADJUDICACION

Contratos de Préstamo 3730/BL-BO y 3731/OC-BO

PROCESO N° PSLT-SBCC-188/2021  

                   

SUPERVISIÓN DE OBRAS/DESCOM PARA LOS PROYECTOS: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO LAJA”,
“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES MUNICIPIO COMANCHE” Y  “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO CALAMARCA”

                 

A través de la presente y luego de recibida la no objeción del financiador al Informe de evaluación del proceso de la
referencia según nota O-CAN/CBO-1883/2022 de fecha 17 de agosto de 2022, comunico los resultados del proceso
de acuerdo a la Sección II Instrucciones a los Consultores  numeral Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato 
Sub numeral 31.1:

 

Nombre Firma
Seleccionada

Dirección Firma
Seleccionada Monto para Contrato Precio del Contrato

ASOCIACION ACCIDENTAL
ILLIMANDI

Calle La Paz N° 583 – Bs 2.022.988,51 15 Meses

/countries/bolivia


Cochabamba - Bolivia

 

1. Lista corta de Consultores

 

N° Nombre del
Consultor

Presentación
de propuesta

si/no

Precio
ofrecido

Puntaje
técnico

Puntaje
final

combinado

Orden de
Prelación

1
FICHTNER GMBH & CO.
KG

NO     

2
CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES
“SISMICA SRL”

NO     

3

SERVICIOS DE
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.S
SERVINC

NO     

4
CES CONSULTING
ENGINEERS
SALZGITTER GmbH.

SI 2.441.420,77 77 78.17 Tercero

5 GNG INGENIERIA S.A.S NO     

6
ASOCIACION
ACCIDENTAL ILLIMANI SI 2.200.000,00 89 91.20 Primero

7 AXIAL S.R.L. SI 2.052.873,56 87 89.31 Segundo

8

-HYTSA ESTUDIOS Y
PROYECTOS S.A.

-CENTRO DE ESTUDIOS
DE MATERIALES Y
CONTROL DE
OBRA,6.A. (CEMOSA)

NO     

 

2. Cómo solicitar una sesión informativa

 

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Propuesta. Si decide solicitar una
explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta
Notificación de Intención de Adjudicación.

 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Consultor, detalles de contacto; y dirija la
solicitud de explicación así:

Atención:              Alvaro Chavez Arteaga

Título / posición: Coordinador General UCP-PAAP

Contratante:         Ministerio de Medio Ambiente y Agua

               Unidad Coordinadora del Programa (UCP/PAAP)

               Programa de Saneamiento del Lago Titicaca (PSLT).

               Teléfono/Fax:        2148233

Correo electrónico: adquisiciones.ucp.paap@gmail.com

 

mailto:adquisiciones.ucp.paap@gmail.com


Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos el informe dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión
informativa dentro de este período, el Plazo Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha
en que se proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el
Plazo Suspensivo extendido.

 

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito de la
manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora.

 

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso,
proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince (15) días
hábiles desde la fecha de publicación del Aviso de Adjudicación del Contrato.

 

3. Cómo presentar una queja

 

Período: La reclamación relacionada con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación deberá
presentarse antes de la medianoche, del 01 de septiembre de 2022 y hasta horas 16:30 horario de oficina.

 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Consultor, detalles de contacto; y dirija
la queja relacionada con la adquisición así:

Atención:              Alvaro Chavez Arteaga

Título / posición: Coordinador General UCP-PAAP

Contratante:         Ministerio de Medio Ambiente y Agua

               Unidad Coordinadora del Programa (UCP/PAAP)

               Programa de Saneamiento del Lago Titicaca (PSLT).

               Teléfono/Fax:        2148233

Correo electrónico: adquisiciones.ucp.paap@gmail.com

 

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición
impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una
explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y
recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

 

a. Usted debe ser una 'parte interesada'. En este caso, significa un Consultor que presentó una Propuesta en
este proceso y es el destinatario de una Notificación de Intención de Adjudicación.

b. La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato.
c. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.
d. Debe incluir, en su queja, toda la información requerida en el Apéndice 3 de las Políticas de Contratación de

Servicios de Consultoría GN-2350-15.

 

mailto:adquisiciones.ucp.paap@gmail.com


4. Plazo Suspensivo

 

El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta Notificación de Intención
de Adjudicación.

 

El Plazo de Suspensivo puede extenderse. Esto puede suceder cuando no podemos proporcionar una sesión de
información dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. Si esto sucede, le notificaremos de la extensión.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.

Fecha:    La Paz, 18 de mayo de 2022

 

 

 



 


