

## Procurement notices

TYPE	PAÍS	NOTICE TITLE	PROJECT NAME	PUBLICATION DATE	DUE DATE
Specific	Bolivia	Actualizado - Adquisición de: Equipos para Equipamiento de los Aeropuertos de Cobija, Trinidad y Otros (1era. Convocatoria)	Airport Infrastructure Program. Phase I	April 12, 2019	April 22, 2019
Specific	Bolivia	ACTUALIZADO - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS	Airport Infrastructure Program. Phase I	April 12, 2019	April 22, 2019
Specific	Bolivia	IMPLEMENTACION COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DE OFERTA Y DEMANDA (DESCOM - FI) "CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE (SAP) TRINIDAD - BENI"	Program to Expand and Improve Water Supply Sustainability and Resilience in Cities	April 15, 2019	April 22, 2019
Specific	Bolivia	SUPERVISION TÉCNICA DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP) TRINIDAD BENI-BOLIVIA"	Program to Expand and Improve Water Supply Sustainability and Resilience in Cities	April 15, 2019	April 22, 2019
Specific	Colombia	Análisis, diseño e implementación del sistema de información de participación ciudadana para la Contraloría General de la República	Program for the Institutional Strengthening of the Office of the Comptroller Gen	April 12, 2019	April 22, 2019
Specific	Nicaragua	Contratación de Servicios para Mejoras y Actualización de la Red Eléctrica	Strengthening of Nicaragua's National Statistical System	March 04, 2019	April 22, 2019
Specific	Argentina	Proyecto ejecutivo para la protección de la Ciudad de Santa Lucía frente a inundaciones producidas por las crecidas del Río Santa Lucía, Provincia de Corrientes	MULTISECTORIAL PREINVESTMENT PROGRAM IV (CCLIP)	April 06, 2019	April 23, 2019
Specific	Argentina	Proyecto Ejecutivo para la Protección de la Ciudad de Paso de los Libres frente a Inundaciones, provincia de Corrientes	MULTISECTORIAL PREINVESTMENT PROGRAM IV (CCLIP)	April 06, 2019	April 23, 2019
Specific	Argentina	Proyecto ejecutivo para la protección de la Ciudad de San Roque frente a inundaciones producidas por las crecidas del Río Santa Lucía, Provincia de Corrientes	MULTISECTORIAL PREINVESTMENT PROGRAM IV (CCLIP)	April 06, 2019	April 23, 2019
Specific	Brazil	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE SANTO ANDRÉ	Santo Andre Sustainable Urban Mobility Program	April 06, 2019	April 23, 2019
Specific	Brazil	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DOS CORREDORES DE ÔNIBUS DA ÁREA CENTRAL DE SANTO ANDRÉ	Support to the Implementation of the National Logistics Policy	April 06, 2019	April 23, 2019
Specific	Nicaragua	ACTUALIZADO - Diseño más Construcción del Puesto de Control de Frontera San Pancho	"Border Integration Program" and supplementary Nonreimbursable Financing	April 12, 2019	April 23, 2019
Specific	Uruguay	Proyecto Ejecutivo y Construcción de Oficinas en Treinta y Tres - Uruguay	Program to Support Agricultural Public Management II	February 22, 2019	April 23, 2019
Specific	Barbados	Procurement of an eServices Platform	Public Sector Modernization Programme	March 15, 2019	April 24, 2019
Specific	Bolivia	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAP), TRINIDAD - BENI - BOLIVIA	Program to Expand and Improve Water Supply Sustainability and Resilience in Cities	March 20, 2019	April 24, 2019
Specific	Brazil	Elaboração de estudos, projetos, serviços de campo e relatórios no âmbito do licenciamento arqueológico da área de Cabeceira do Igarapé Manaus do PROSAMIM.	Social and Environmental Program for the Igarapés in Manaus - PROSAMIM III	April 15, 2019	April 24, 2019
Specific	Panama	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS LADERAS EN PORTOBELO	Support for the Conservation and Management of Cultural and Natural Heritage	April 12, 2019	April 24, 2019

TYPE	PAÍS	NOTICE TITLE	PROJECT NAME	PUBLICATION DATE	DUE DATE
Specific	Honduras	Adquisición de Equipo Médico Hospitalario para los hospitales: Juan Manuel Gálvez, Lempira; Enrique Aguilar Cerrato, Intibucá y Mario Catarino Rivas, Cortés	Program to Support the Social Inclusion Network with Priority in Western Honduras	March 15, 2019	April 25, 2019
Specific	Honduras	Adquisición de Equipo Médico Hospitalario para los hospitales: Juan Manuel Gálvez, Lempira; Enrique Aguilar Cerrato, Intibucá y Mario Catarino Rivas, Cortés	Program to Support the Social Inclusion Network with Priority in Western Honduras	March 27, 2019	April 25, 2019
Specific	Regional	Assessment of Requirements for and the Development of Regional Coastal Integrated Information Management System	Investment Plan for the Caribbean Regional Track of the Pilot Program for Climat	April 15, 2019	April 25, 2019
Specific	Argentina	Consultoría para Validación de sistema constructivo de viviendas sociales en impresión 3D	Technological Innovation Program IV	April 15, 2019	April 26, 2019
Specific	Bolivia	Fortalecimiento Institucional para la Gestión de Promoción de Inversiones en Transporte “Aeropuerto Internacional de Viru Viru” – Asesoría Legal	Program to Support Preinvestment for Development	April 15, 2019	April 26, 2019
Specific	Bolivia	Fortalecimiento Institucional para la Gestión de Promoción de Inversiones en Transporte “Aeropuerto Internacional de Viru Viru” – Asesoría Técnica	Program to Support Preinvestment for Development	April 15, 2019	April 26, 2019
Specific	Brazil	CANCELADO - CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CIME, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO ALEIXO	Expansion and Improvement Project of the Public Education Network of Manaus (PRO	April 18, 2019	April 26, 2019
Specific	Brazil	UPDATE - OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO VIADUTO ADIB CHAMMAS	Santo Andre Sustainable Urban Mobility Program	March 15, 2019	April 26, 2019
Specific	Uruguay	Servicio de Soporte, Operación y Mantenimiento del SOC	Strengthening Cybersecurity in Uruguay	April 06, 2019	April 26, 2019
Specific	Bolivia	SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) DEL MUNICIPIO DE EL ALTO”	Urban rearrangement program La Ceja	April 15, 2019	April 29, 2019
Specific	Bolivia	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, BAJO LA FIGURA DE LLAVE EN MANO DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAZÓN Y TUPIZA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	Program to improve accessibility to maternal and Neonatal health services in Bolivia	April 15, 2019	April 29, 2019
Specific	Bolivia	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, BAJO LA FIGURA DE LLAVE EN MANO DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE LOS MUNICIPIOS: DE CAMIRI DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ Y MUNICIPIO MONTEAGUDO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	Program to improve accessibility to maternal and Neonatal health services in Bolivia	April 15, 2019	April 29, 2019
Specific	Brazil	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS DE TENSÃO	CELESC-D Energy Infrastructure Investment Program	March 26, 2019	April 29, 2019
Specific	Costa Rica	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTORES SUR: DESVIO TIRIBÍ	Water and Sanitation Program	March 15, 2019	April 29, 2019
Specific	Regional	Desarrollo bajo en carbono para la industria chilena de la siderurgia	Climate Technology Transfer Mechanisms and Networks in LAC	March 26, 2019	April 29, 2019
Specific	Regional	Desarrollo bajo en carbono para la industria chilena del cemento	Climate Technology Transfer Mechanisms and Networks in LAC	March 26, 2019	April 29, 2019
Specific	Uruguay	Sistema del Inventario Nacional de Sitios Arqueológicos para la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación	Program for Improvement of Public Services and State-Citizen Interaction	April 15, 2019	April 29, 2019
Specific	Argentina	Reorganización del Sistema de Movilidad y Transporte de la Región Metropolitana Confluencia (RMC)	DEVELOPMENT PROGRAM FOR METROPOLITAN AREAS OUTSIDE THE CAPITAL II	April 06, 2019	April 30, 2019

TYPE	PAÍS	NOTICE TITLE	PROJECT NAME	PUBLICATION DATE	DUE DATE
Specific	Bolivia	IMPLEMENTACION DEL REGISTRO DE CATASTRO INMOBILIARIO EN EL GAM EL ALTO	Improvement Program for Municipal Management	April 12, 2019	April 30, 2019
Specific	Bolivia	Actualizado - Adquisición de: Equipos para Equipamiento de los Aeropuertos de Cobija, Trinidad y Otros (1era. Convocatoria)	Airport Infrastructure Program. Phase I	April 18, 2019	April 30, 2019
Specific	Bolivia	ACTUALIZADO - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS	Airport Infrastructure Program. Phase I	April 18, 2019	April 30, 2019
Specific	Brazil	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª FASE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS	National Tourism Development Program- PRODETUR Nacional-Rio de Janeiro	April 06, 2019	April 30, 2019
Specific	Brazil	ELABORAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MAPEAMENTO DE PROCESSOS, PROCEDIMENTOS, DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO – SESAN	Sanitation for Nova Estrada Watershed - PROMABEN II	April 15, 2019	April 30, 2019
Specific	Costa Rica	Servicios profesionales de diseño, supervisión y fiscalización de diseños y obras	Border Integration Program of Costa Rica	April 06, 2019	April 30, 2019
Specific	Costa Rica	Professional services in design, supervision and inspection services of designs and works / Servicios profesionales de diseño, supervisión y fiscalización de diseños y obras	Border Integration Program of Costa Rica	April 15, 2019	April 30, 2019
Specific	Peru	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN WEB PARA EL NUEVO COMPONENTE PORTUARIO 2.0 DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR	Improvement of Foreign Trade Facilitation Services Through the Single Window(VUC	April 15, 2019	April 30, 2019
Specific	Regional	SUPERVISIÓN DE LA OBRA READECUACIÓN AEROPUERTO COMODORO PIERRESTEGUI – CONCORDIA	Development and Integration Program of the Salto Grande Region	April 15, 2019	April 30, 2019
Specific	Suriname	Supply and delivery of ICT Equipment, Lots 1, 2, 3, 4	Fiscal Strengthening to Support Economic Growth Program	April 06, 2019	April 30, 2019
Specific	Regional	Consultoría para el desarrollo del Sistema de Información para la Cooperación Internacional	Program to Support Public Private Partnerships in Infrastructure	April 18, 2019	May 01, 2019
Specific	Argentina	Creación de un Sistema Experto de Análisis de Oferta y Demanda Laboral	Program to support the equity and effectiveness of the social safety net in Argentina	April 18, 2019	May 02, 2019
Specific	Bolivia	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL: "SAN SALVADOR DE OCURI" - "MADRE OBRERA DE LLALLAGUA"	Program to improve accessibility to maternal and Neonatal health services in Bolivia	April 12, 2019	May 02, 2019
Specific	Colombia	Estructuración técnica, legal, económica y financiera de un proyecto bajo el mecanismo de Asociación Público-Privada (APP), que contemple la modernización, explotación comercial, operación y mantenimiento de aeropuertos	Program to Support Public Private Partnerships in Infrastructure	April 18, 2019	May 02, 2019
Specific	Peru	Obra de Mejoramiento y Ampliación ubicados en las Regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali	Comprehensive Rural Water and Sanitation Program (PIASAR)	April 15, 2019	May 02, 2019
Specific	Peru	Obra de Mejoramiento y Ampliación ubicados en las Regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali	Comprehensive Rural Water and Sanitation Program (PIASAR)	April 15, 2019	May 02, 2019
Specific	Bolivia	SUPERVISION DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA SUPERVISION DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP): "IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO MULTIPROPÓSITO PARANTURI"	Program to Support Preinvestment for Development	April 18, 2019	May 03, 2019

TYPE	PAÍS	NOTICE TITLE	PROJECT NAME	PUBLICATION DATE	DUE DATE
Specific	Guyana	Technical Consultant for L5 Transmission Line & Substation Upgrades	Energy Matrix Diversification and Institutional Strengthening of the Department of Energy (EMISDE)	April 15, 2019	May 03, 2019
Specific	Guyana	Technical Consultant for ± MVAR STATCOM at New Sophia Substation	Energy Matrix Diversification and Institutional Strengthening of the Department of Energy (EMISDE)	April 15, 2019	May 03, 2019
Specific	Brazil	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE EDUCAÇÃO À DISTANCIA - PLATAFORMA (EAD) - E ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS EDUCATIVOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, COM FOCO NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MUNICIPAL (RAS-SBC) E NAS LINHAS DE CUIDADO (LC)	Strengthening Unified Health System in São Bernardo do Campo	April 15, 2019	May 05, 2019
Specific	Barbados	UPDATE - Acquisition and Installation of a SCADA System	Deployment of Cleaner Fuels and Renewable Energies in Barbados	March 20, 2019	May 06, 2019
Specific	Colombia	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 27 PULGADAS, REVISIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS EXISTENTES, DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADA DESDE LA PTAP ESCALERETE, HASTA LAS REDES DE DIS	Water, Basic Sanitation, and Electrification Program for the Colombian Pacific R	April 15, 2019	May 06, 2019
Specific	Peru	Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico de Infraestructura y Expediente Técnico de Equipamiento)	Program for the Improvement of the Quality and Relevance of University and Technical Higher Education Services at the National Level	April 18, 2019	May 06, 2019
Specific	Suriname	Consulting Services to get to the Final Design of the Waterfront and design of the specific projects of the Mobility Plan	Paramaribo Urban Rehabilitation Program	April 12, 2019	May 06, 2019
Specific	Brazil	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A RENOVAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA, RENOVAÇÃO DE DISJUNTORES E PARA-RAIOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PRESERVAÇÃO DE ÓLEO EM TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA	CELESC-D Energy Infrastructure Investment Program	April 06, 2019	May 07, 2019
Specific	Honduras	Construcción de patio de estacionamiento en el tramo 2, taller y edificaciones complementarias del sistema BTR	Public Transportation Program for the Central District (Tegucigalpa-Comayagua)	March 20, 2019	May 07, 2019
Specific	Peru	Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial	Improving Road Lima-Canta-Huallay-Unish	March 15, 2019	May 07, 2019
Specific	Barbados	Procurement of an eServices Platform	Public Sector Modernization Programme	April 18, 2019	May 08, 2019
Specific	Brazil	Construção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS – Tipo III – Pau da Lima	Strengthening the Unified Health System in Salvador	April 12, 2019	May 09, 2019
Specific	Brazil	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DO COMPLEXO VIÁRIO SANTA TERESINHA E DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM REFORÇO E REMODELAÇÃO, DO VIADUTO CASTELO BRANCO	Santo Andre Sustainable Urban Mobility Program	April 15, 2019	May 09, 2019
Specific	Peru	Adquisición de capacidad adicional de almacenamiento de información institucional	Projects for Tax and Customs management Consolidation	March 26, 2019	May 09, 2019
Specific	Belize	Monitoring and Evaluation Officer	Climate Vulnerability Reduction Program	April 15, 2019	May 10, 2019
Specific	Bolivia	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR	Improved Access to Health Services El Alto Bolivia	April 15, 2019	May 10, 2019

TYPE	PAÍS	NOTICE TITLE	PROJECT NAME	PUBLICATION DATE	DUE DATE
Specific	Bolivia	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) PUCHUKOLLO - EL ALTO	LAKE TITICACA CLEANUP PROGRAM	March 20, 2019	May 10, 2019
Specific	Brazil	Contratação de empresa para execução da obra de construção e restauração da Casa da História e Arquivo Público Municipal	National Tourism Development Program in Salvador (PRODETUR SALVADOR)	April 15, 2019	May 10, 2019
Specific	Brazil	Contratação de empresa para apoio a supervisão da obra de construção e restauração da Casa da História e Arquivo Público Municipal	National Tourism Development Program in Salvador (PRODETUR SALVADOR)	April 15, 2019	May 10, 2019
Specific	Dominican Republic	Adquisición de equipos conmutadores de la red de comunicaciones de la DGLI actualizados	Program to Enhance the Efficiency of Tax Administration and Public Expenditure Management in the Dominican Republic	April 06, 2019	May 10, 2019
Specific	Peru	Obra de Mejoramiento y Ampliación ubicados en las Regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.	Comprehensive Rural Water and Sanitation Program (PIASAR)	April 15, 2019	May 13, 2019
Specific	Bolivia	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN LAS SUBESTACIONES DE MONTEAGUDO Y CAMIRI	Rural Electrification Program II	April 18, 2019	May 14, 2019
Specific	Argentina	Diseño Básico de Planta Potabilizadora, Acueductos y Cisternas para Localidades de General Lavalle y Partido Urbano de la Costa	MULTISECTORIAL PREINVESTMENT PROGRAM IV (CCLIP)	April 18, 2019	May 15, 2019
Specific	Barbados	Acquisition and Installation of a SCADA System	Deployment of Cleaner Fuels and Renewable Energies in Barbados	March 12, 2019	May 20, 2019
Specific	Bolivia	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PAMPAHASI	Program to Expand and Improve Water Supply Sustainability and Resilience in Cities	April 15, 2019	May 20, 2019
Specific	Brazil	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CIME, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO ALEIXO	Expansion and Improvement Project of the Public Education Network of Manaus (PRO	April 15, 2019	May 20, 2019
Specific	Brazil	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS DE TENSÃO (LOTE 01: CONSTRUÇÃO DA SE ITAPEMA MEIA PRAIA E LOTE 2: CONSTRUÇÃO DA SE JOINVILLE BOA VISTA)	CELESC-D Energy Infrastructure Investment Program	April 15, 2019	May 20, 2019
Specific	Uruguay	Adquisición de Licencias QRadar	Program for Improvement of Public Services and State-Citizen Interaction	April 15, 2019	May 20, 2019
Specific	Guyana	Procurement of Plant Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of a Cattle Abattoir in Region # 5 (Re-tender)	Sustainable Agricultural Development Program	April 06, 2019	May 21, 2019
Specific	Nicaragua	Equipamiento del Hospital Primario San José Matiguás	Community Health Program for Rural Municipios	April 12, 2019	May 21, 2019
Specific	Dominican Republic	Adquisición de una Solución de Almacenamiento de objetos y sistemas de archivos distribuidos (Object Storage and Distributed File Systems)	Program to Enhance the Efficiency of Tax Administration and Public Expenditure Management in the Dominican Republic	April 15, 2019	May 22, 2019
Specific	Jamaica	Deep Energy Retrofit of 7 Government Hospitals	Energy Management and Efficiency Programme	April 18, 2019	May 22, 2019
Specific	Brazil	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ALIMENTADORES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	CELESC-D Energy Infrastructure Investment Program	April 18, 2019	May 23, 2019
Specific	Bolivia	Obras de Rehabilitación de La Carretera La Angostura – Comarapa, Tramo II: Mataral – Mairana	Road Infrastructure Development and Management Support Program for the Basic Roa	April 15, 2019	May 27, 2019
Specific	Nicaragua	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN LA SUBESTACIÓN TICUANTEPE II (3er AUTOTRANSFORMADOR 138/ 230 KV	Expansion and Strengthening of Nicaragua's Electricity Transmission System	April 15, 2019	May 28, 2019

TYPE	PAÍS	NOTICE TITLE	PROJECT NAME	PUBLICATION DATE	DUE DATE
Specific	Argentina	Adquisición de Equipamiento para la Red Semafórica del Área Metropolitana de Mendoza y Servicios Conexos de Instalación y Mantenimiento	DEVELOPMENT PROGRAM FOR METROPOLITAN AREAS OUTSIDE THE CAPITAL II	April 18, 2019	May 31, 2019
Specific	Bolivia	Adquisición de Equipos de Laboratorio de la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC	Road Infrastructure Program to Support Development and Management of the Primar	April 15, 2019	June 03, 2019
Specific	Suriname	Procurement of 12 kV Riser Poles Complete with Load Break Switches	Support to Improve Sustainability of the Electricity Service	April 06, 2019	June 07, 2019
Specific	Costa Rica	Contratación de la construcción de los Intercambios entre la Intersección de las Rutas Nacionales No. 2 y No. 236 (Taras) y la Intersección de las Rutas Nacionales No. 2 y No. 10 (Cartago),	Infrastructure Transport Program (PIT)	April 15, 2019	June 11, 2019
Specific	Suriname	Reconstruction of two heritage buildings of the Parliament of Suriname	Paramaribo Urban Rehabilitation Program	April 18, 2019	June 25, 2019